



PROMOTION D'UNE EXPLOITATION MINIÈRE DURABLE ET RESPONSABLE

L'ANAIM a pour mission de planifier, concevoir et réaliser des infrastructures adaptées aux besoins du secteur minier, en veillant à leur intégration harmonieuse dans l'environnement et en favorisant le développement économique local.



Journal des Appels d'Offres & Offres d'Emplois



DCMP ONFPP



N°783/ LUNDI 04 MAI 2026

Hebdomadaire / www.jaoguinee.com

Prix : 3000 GNF

APPELS D'OFFRES



MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURE AGEROUTE

- AVIS D'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT.....P/03/04
- AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL.....P/05



MINISTÈRE DE L'ENERGIE EDG

- AVIS D'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT.....P/06



MINISTÈRE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE (MMG)

- AVIS D'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT.....P/07/08



FAO

- AVIS D'APPEL D'OFFRES.....P/08
- AVIS D'APPEL D'OFFRES.....P/08



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE PATAG-EAJ

- AVIS DE REPPORT.....P/08



ANAQ-GN

- AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS.....P/09/10



MINISTÈRE DES TRANSPORTS

- AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS.....P/11
- PLAN DE PASSATION DES MARCHES.....P/11/12/13/14/15/16



MINISTÈRE DE L'ELEVAGE

- PLAN DE PASSATION DES MARCHES.....P/17/18



MINISTÈRE DE LA SANTE UAGCP

- AVIS D'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT.....P/19



BANQUE ISLAMIQUE DE GUINEE

- AVIS D'APPEL D'OFFRES.....P/20



MINISTÈRE DE LA DEFENSE

- PLAN DE PASSATION DES MARCHES.....P/21/22

SIMANDOU
2040

Un pont vers la prospérité!

Conseil



Gérer
efficacement
son salaire

OFFRES D'EMPLOIS



- **UNE ENTREPRISE DE PLACE**
- AVIS DE RECRUTEMENT.....P/16

1 Mai
2026

Bonne Fête
du Travail
aux ouvriers



Super opportunité

Terrain plat à vendre
Surface : 700m²

A Kaloum, quartier Sandervalia 5 ème avenue Sky bank

Premier Prix :

14 900 000 000GNF

Contact : 622 18 67 80



CONSEILS
DU JOUR

Gérer efficacement son salaire sur une organisation rigoureuse dès le jour de la paie

1. Appliquer la règle d'or du "50/30/20"

C'est la méthode de référence pour équilibrer ses finances sans se priver :

- **50 % pour les besoins fixes** : Loyer, électricité, abonnements, assurances et courses alimentaires.
- **30 % pour les envies (Loisirs)** : Sorties, restaurants, shopping et vacances.
- **20 % pour l'épargne et les dettes** : Remboursement de crédits et investissements.

2. Se payer en premier

- **Automatisez votre épargne** : Programmez un virement vers un livret (Livret A, LDDS) dès le lendemain du versement de votre salaire.
- **Considérez l'épargne comme une charge** : Traitez-la comme une facture non négociable plutôt que comme ce qu'il reste à la fin du mois.

3. Maîtriser ses flux financiers

- **Établissez un budget mensuel** : Listez vos revenus nets et soustrayez vos charges fixes pour connaître votre "reste à vivre" réel.
- **Traquez les "dépenses fantômes"** : Identifiez les abonnements inutilisés ou les petits achats

quotidiens qui, mis bout à bout, pèsent lourd sur le budget.

- **Mensualisez tout** : Ramenez vos dépenses annuelles (taxes, assurances) à un coût mensuel pour éviter les mauvaises surprises.

4. Construire ses "3 poches" de sécurité

- **Poche 1 : Le quotidien** : Laissez sur votre compte courant uniquement ce qui est nécessaire pour le mois.
- **Poche 2 : L'épargne de précaution** : Constituez une réserve de 3 à 6 mois de salaire sur un compte liquide pour les imprévus (panne de voiture, santé).
- **Poche 3 : L'investissement** : Une fois la sécurité assurée, placez le surplus sur des supports à long terme (PEA, Assurance-vie) pour battre l'inflation.

5. Astuces pour réduire les coûts

- **La méthode BISOU** : Avant chaque achat non essentiel, demandez-vous si vous en avez Besoin, si c'est un besoin Immédiat, si vous n'avez pas de Semblable, quelle est l'Origine du produit et s'il est vraiment Utile.
- **Anticipez les repas** : Planifier ses menus à l'avance permet de réduire drastiquement la facture de courses et d'éviter les livraisons de repas coûteuses.

journaldesappelsdoffres@yahoo.fr / journaldesappelsdoffres@gmail.com

N° de compte B.I.G : 004 000 1571000601 67

J.A.O - N° 253/PR/TPI/K/C/2011 - BP/ 4034 Conakry / Quartier Sandervalia

ADMINISTRATEUR GENERAL:

Directeur de Publication

Ahmed Chamsoudine Cherif

664 23 78 73 / 655 23 78 73 / 628 23 78 73

RESP. COMMERCIAL ET LOGISTIQUE:

Mory Koné

611 33 17 45

Administrateurs

Alpha S Bah Fisher: 666 35 64 42

Responsable ventes et abonnements

Aissatou Barry: 622 20 01 69

Impression: Vision 2000 Communication Plus

COMPTABILITÉ & FINANCE:

Mohamed Maciré Conté

621 35 93 03 / 666 32 58 76

MONTAGE /GRAPHISME/INFOS

Fodé Abdoulaye Camara

Aka Moriah

664 932 996 / 625 242 334

cfodeabdoulaye@gmail.com

fodeabdoulayec07@gmail.com

SA CAR
FRI CAR S.A

Société
Africaine
de Courtage d'Assurances et de
Réassurances

Member of the GIB Africa Alliance

Votre Assureur conseil en toutes branches
COURTAGE, SERVICING BROKER ET AUDIT
D'ASSURANCES

Email : safricar@yahoo.fr , Site : www.safricar.com

Contact : 628 13 29 91 / 664 22 62 56 / 664 46 36 46

Almamy, Commune de Kaloum Immeuble FMR "AIR WELL"

CONFIEZ NOUS VOS ASSURANCES ET DORMEZ SUR LES DEUX OREILLES



Ministère des Infrastructures



**AVIS D'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT N°0620 AGEROUTE/2026
RECRUTEMENT D'UN CABINET SPÉCIALISÉ POUR L'AUDIT DU SYSTÈME D'INFORMATION DE L'AGEROUTE GUINÉE S.A**

1- PRÉSENTATION DE L'AGEROUTE GUINÉE S.A

L'Agence de Gestion des Routes de Guinée (AGEROUTE Guinée S.A) est une Société Anonyme avec Conseil d'Administration, dotée d'une personnalité morale jouissant de l'autonomie financière et administrative et investie d'une mission de service public. Placée sous la tutelle technique du Ministère des Infrastructures et sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances, l'AGEROUTE en sa qualité de société anonyme est régie par l'acte uniforme OHADA et par la Loi L056/2017 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en Guinée. Elle a essentiellement pour mission d'assurer en qualité de Maître d'Ouvrage Délégué du Ministère des Infrastructures, la gestion des projets routiers dont elle a la charge incluant les fonctions de construction, d'entretien routier, de maintenance et d'exploitation du réseau routier, y compris les ouvrages d'arts routiers s'y rapportant, conformément au programme arrêté par le Ministère de tutelle technique.

S'inscrivant dans une démarche de bonne gouvernance et d'efficacité, l'AGEROUTE Guinée S.A tient à se doter d'un dispositif structuré, moderne et aligné sur les standards internationaux. C'est pourquoi, la Direction Générale ambitionne renforcer ses capacités institutionnelles et opérationnelles, dans le sens de professionnaliser davantage ses outils, ses pratiques et son image, tout en garantissant une cohérence et une efficacité accrues auprès de ses différents partenaires institutionnels, financiers, citoyens, médias, etc...

2- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Dans le cadre de la modernisation de sa gouvernance, du renforcement de la transparence et de l'amélioration de la performance opérationnelle, l'AGEROUTE Guinée S.A a engagé ces dernières années un processus de digitalisation progressive de ses activités, couvrant notamment la gestion des projets, la passation des marchés, la comptabilité, le suivi des travaux, la gestion documentaire et la communication institutionnelle. Cette transformation numérique, marquée par le déploiement de plusieurs applications et outils informatiques, nécessite aujourd'hui une évaluation indépendante, structurée et approfondie afin d'apprécier la robustesse, la sécurité, la cohérence et la performance globale du système d'information en place.

Dans ce contexte, l'AGEROUTE Guinée S.A. envisage le recrutement d'un cabinet spécialisé pour réaliser un audit complet du système d'information, en vue d'identifier les forces, les faiblesses, les risques et les axes d'amélioration, et de formuler des recommandations opérationnelles alignées sur les meilleures pratiques internationales.

3- OBJECTIFS DE LA MISSION

3.1 Objectif général

Évaluer de manière exhaustive le système d'information de l'AGEROUTE Guinée

S.A. afin d'en apprécier la performance, la sécurité, la conformité, la résilience et l'alignement avec les missions institutionnelles, et proposer un plan d'amélioration réaliste et priorisé.

3.2 Objectifs spécifiques

- Analyser l'architecture globale du système d'information

(infrastructures, applications, réseaux);

Évaluer le niveau de sécurité informatique et de protection des données;

- Apprécier la gouvernance du système d'information et les dispositifs de contrôle interne IT ;
- Examiner la cohérence, l'interopérabilité et la performance des applications métiers;
- Identifier les risques opérationnels, techniques, organisationnels et cybernétiques ;
- Formuler des recommandations concrètes pour renforcer la fiabilité, la sécurité et l'efficacité du système.

4- PORTEE DE LA MISSION

La mission d'audit portera notamment sur les volets suivants:

4.1 Gouvernance du système d'information

- Organisation de la fonction informatique; Rôles et responsabilités;
- Politiques, procédures et chartes IT;
- Gestion des prestataires et sous-traitants informatiques.

4.2 Infrastructures et équipements

- Serveurs, postes de travail, équipements réseaux; Hébergement des données (local / cloud);
- Continuité de service et plans de reprise d'activité (PRA/PCA).

4.3 Applications et systèmes métiers

- Outils de gestion des projets et des marchés;
- Systèmes comptables et financiers;
- Solutions de gestion documentaire et de reporting; Niveau d'intégration et d'interopérabilité des applications.

4.4 Sécurité des systèmes d'information Gestion des accès et des habilitations; Protection des données sensibles

- Sauvegardes, archivage et traçabilité;
- Vulnérabilités et risques de cyberattaques.

4.5 Conformité et bonnes pratiques

- Conformité aux textes nationaux applicables;
- Alignement avec les standards internationaux (ISO, COBIT, ITIL, etc.) ; Respect des exigences de transparence et de traçabilité.

5- METHODOLOGIE ATTENDUE

Le cabinet devra proposer une méthodologie claire et structurée, incluant notamment:

Revue documentaire;

Entretiens avec les responsables et utilisateurs clés;

- Analyse technique et fonctionnelle des systèmes; Évaluation des risques et des contrôles existants; Élaboration d'une cartographie des risques IT;

Formulation de recommandations hiérarchisées et opérationnelles.

6- LIVRABLES ATTENDUS

Les livrables attendus de la mission sont :

1. Rapport de cadrage (note méthodologique validée) ;
2. Rapport d'audit du système d'information, comprenant:

- constats détaillés;
 - analyse des risques;
 - évaluation de la maturité du SI;
3. Plan d'actions et feuille de route à court, moyen et long termes;
4. Présentation de restitution à la Direction Générale.
- Tous les livrables devront être fournis en version électronique et en version papier.

7- DUREE ET LIEU DE LA MISSION

La durée estimative de la mission est de huit (8) semaines, à compter de la date de notification du contrat.

La mission se déroulera principalement à Conakry, avec des déplacements éventuels sur les sites de l'AGEROUTE si nécessaire.

8- PROFIL ET QUALIFICATIONS DU CABINET

Le cabinet devra justifier:

- D'au moins 10 ans d'expérience professionnelle pertinente dans l'audit des systèmes d'information;
- D'expériences avérées dans des missions similaires, idéalement dans le secteur public ou parapublic;
- D'une bonne maîtrise des référentiels internationaux (ISO 27001, COBIT, ITIL, etc.);
- D'excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction.

9- MODALITES DE SELECTION

Le cabinet sera sélectionné conformément aux dispositions du Code des marchés publics, sur la base:

- de la qualité de la proposition technique;
- de la méthodologie proposée ;
- de l'expérience et des références du cabinet;
- de la proposition financière.

10- CRITÈRES DES SÉLECTION ET CONDITIONS D'ÉLIMINATION

Note technique totale: 100 points

Note minimale de qualification : 70 points

Pondération globale: Technique 80 % / Financière 20 %

N°	Critère principal	Sous-critères d'évaluation	Pondération (pts)
1	Compréhension de la mission et des TDR	Compréhension des objectifs, enjeux et risques de la mission	8
		Pertinence de l'analyse du contexte institutionnel et organisationnel de l'AGEROUTE	7
		Sous-total critère 1	15
2	Méthodologie et plan de travail	Cohérence et pertinence de l'approche méthodologique globale	10
		Méthodes d'audit proposées (gouvernance IT, sécurité, applications, données)	10
		Plan de travail, calendrier et articulation des livrables	5
		Approche de gestion des risques, assurance qualité et restitution	5
		Sous-total critère 2	30
3	Organisation de l'équipe et des répartitions des responsabilités	Clarté de l'organisation de la mission et des rôles	5
		Complémentarité des profils, disponibilité et mobilisation des experts	5
		Sous-total critère 3	10
4.1	Qualifications et expérience du Chef de mission / Expert principal	Diplômes et certifications pertinentes (audit, SI, cybersécurité)	5
		Expérience générale en audit des systèmes d'information	7
		Expérience spécifique dans le secteur public / projets financés BM-UE	8
		Sous-total 4.1	20

4.2	Qualifications et expérience des experts clés	Qualifications techniques des experts spécialisés	5
		Expériences spécifiques en missions similaires	7
		Complémentarité et équilibre des compétences	3
		Sous-total 4.2	15
		Sous-total critère 4	35
5	Expérience du cabinet	Références comparables en audit SI (secteur public/parapublic)	6
		Expérience avec projets financés par la Banque mondiale, l'UE ou autres PTF	4
		Sous-total critère 5	10
		TOTAL GÉNÉRAL	100

Toute offre technique ayant une note < 70/100 est déclarée non qualifiée et n'est pas évaluée financièrement.

- L'évaluation financière est effectuée uniquement pour les offres techniquement qualifiées.
- La note finale est calculée selon la formule SFQC
Note finale = (Note technique x pondération technique) + (Note financière x pondération financière)

11- CONFIDENTIALITE

Le cabinet sera tenu à une obligation stricte de confidentialité sur l'ensemble des informations, données et documents auxquels il aura accès dans le cadre de la mission.

12- SUPERVISION DE LA MISSION

La mission sera placée sous la supervision de la Direction Générale de l'AGEROUTE Guinée S.A, avec l'appui des directions techniques concernées.

13- LIEU ET DATE DE DÉPÔT DES MANIFESTATIONS D'INTÉRÊT

Les dossiers de manifestation d'intérêt doivent être déposés sous pli fermé à l'adresse suivante:

Direction Générale de l'AGEROUTE Guinée S.A. Direction des Marchés et Contrats

Villa 5 - Quartier Boulbinet - Conakry Tél: 622 37 35 12- 628 61 94 83

Emails: mohamed-lamine.keita@ageroute.gov.gn

alpha-ibrahima.diallo@ageroute.gov.gn

Au plus tard le 23/05/2026 à 10 heures 00, « Recrutement d'un cabinet spécialisé pour l'audit du système d'information de l'AGEROUTE Guinée S.A »

14- DISPOSITIONS FINALES

l'AGEROUTE Guinée S.A se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis, sans que les candidats puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

La décision de présélection des cabinets sera prise et notifiée conformément au code des marchés publics.

Conakry, le 23 avril 2027
P/Le Directeur Général

P.O Le Directeur Général Adjoint



Moussa CAMARA
Moussa CAMARA



**Avis d'Appel d'Offre National,
ADON N° : 00IT/DAO/AGEROUTE/DMC/2026
TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET BITUMAGE DE ROUTES EN QUATRE (04) LOTS,**

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés de l'Agence de gestion des routes paru le Jeudi 05 février 2026 sur le site de l'ARMP.

L'Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE-GUINÉE SA), a obtenu dans le cadre de l'exécution de son budget pour l'exercice 2026, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds, pour financer les prestations relatives aux :

Lot 1 : Travaux d'urgence de modernisation de la transversale T4 Sud entre le carrefour de Sangoyah (sur l'autoroute Fidel Castro) et le rond-point ENCO 5 (sur la Route Le Prince) ;

Lot 2 : Travaux d'urgence de modernisation de la transversale T4 Nord entre le rond-point ENCO 5 (Sur la Route Le Prince) et le carrefour de Lambangny (sur la Route de la Corniche Nord, Hamdallaye - Sonfonia)

Lot 3 : Travaux de réparation des nids de poule, réfections localisées, point à temps et resurfaçage des voies de la cité des nations ;

Lot 4 : Travaux de reprofilage d'une route d'accès de 7 km à Fri-guiyagbé et de bitumage de 423 ml des voies de circulation dans la cour intérieure de l'hôpital régionale de Kindia.

Les travaux seront réalisés dans des villes de la Guinée pour un délai de six (06) mois pour les lots 1, 3 et 4, et 12 mois pour le lot 2 à compter de la date de notification l'ordre de service de démarrage.
2. L'Agence de gestion des routes (AGEROUTE-GUINÉE SA) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises stipulées à l'article 5.3 des données particulières de l'Appel d'Offre relatif aux

Lot 1 : Travaux d'urgence de modernisation de la transversale T4 Sud entre le carrefour de Sangoyah (sur l'autoroute Fidel Castro) et le rond-point ENCO 5 (sur la Route Le Prince) ;

Lot 2: Travaux d'urgence de modernisation de la transversale T4 Nord entre le rond-point ENCO 5 (Sur la Route Le Prince) et le carrefour de Lambangny (sur la Route de la Corniche Nord, Hamdallaye - Sonfonia)

Lot 3: Travaux de réparation des nids de poule, réfections localisées, point à temps et resurfaçage des voies de la cité des nations ;

Lot 4: Travaux de reprofilage d'une route d'accès de 7 km à Fri-guiyagbé et de bitumage de 423 ml des voies de circulation dans la cour intérieure de l'hôpital régionale de Kindia.

La participation à cet appel d'offre ouvert tel que défini aux articles 23 et suivant du Code des marchés publics concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier d'Appel d'Offres Ouvert et qui ne sont pas concernés par un des cas d'inéligibilité prévus à l'article 64 du Code des Marchés Publics.

4. Les exigences en matière de qualification sont : (Voir le dossier d'appel d'offre) ;

5. Le présent appel d'offres fait référence aux marges de préférences prévues par les articles 78 et 79 du Code des Marchés Publics. La marge de préférence est des 15% pour l'offre présentée par une entreprise nationale.

6. Les Candidats intéressés peuvent obtenir un Dossier d'Appel

d'Offres complet en français à l'adresse mentionnée ci-après : Mohamed Lamine Keita, Directeur des Marchés et Contrats, (DMC): Tel: 622 37 35 12 E-mail: mohamed.lamine.keita@ageroute.gov.gn à compter du lundi 27 avril 2026 contre un paiement non remboursable de : Trois millions de Francs Guinéens (3 000 000 GNF). La méthode de paiement sera
a.50% au compte N°41 110 71 « Receveur central du trésor » ;
b.30% au compte N° 201 1000 407 de l'ARMP ouvert à la BCRG ;
c.20% au compte N° 0210020102755601 92 domicilié dans les livres de la société Afriland First Bank intitulé AGEROUTE-Guinée SA»

Le document d'Appel d'offres sera immédiatement remis aux candidats après présentation des reçus de versement.

7. Les offres doivent être rédigées en langue française et devront être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l'adresse ci-après

: Mohamed Lamine Keita, Directeur des Marchés et Contrats, (DMC):
Tel: 622

37 35 12 E-mail: mohamed-lamine.keita@ageroute.gov.gn au plus tard le

Mercredi 27 Mai 2026 à 10h 00 mn.

Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent assister à l'ouverture des plis, le cas échéant, d'un observateur indépendant et un observateur de la DG-CMP le Mercredi 27 mai 2026 à 10h 30 mn à l'adresse suivante : salle de réunion de l'AGEROUTE-GUINÉE SA, Tel : 622 37 3512 Guinée, Conakry.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de 1,5% du montant TTC de l'offre.

La durée de validité de cette garantie de soumission doit être de 150 jours.

10. Les offres doivent comprendre une redevance de régulation de 0,60% du montant hors taxe du marché versé sur le compte de l'ARMP conformément aux dispositions du Décret D/2020/154/PRG/SGG du 10 juillet 2020, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et de l'Arrêté conjoint A/2304/MEF/MB/SGG du 07 août 2020 portant modalités de paiement de la redevance de régulation et de la quote part des produits de vente (ou prix de cession) des dossiers d'appel d'offres et des frais d'immatriculation du marché dont le taux est de 0.30 % du montant hors taxe également.

11. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 150 jours à compter de la date limite de soumission.

13- La législation régissant l'appel d'offres est celle de la République de Guinée.

Conakry, le 27 avril 2026
P/ Le DIRECTEUR GENERAL



P.O Le Directeur Général Adjoint

Moussa CAMARA

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail – Justice – Solidarité



MINISTERE DE L'ENERGIE

ELECTRICITE DE GUINEE (EDG SA)



Projet d'Amélioration d'Accès à l'Electricité en Guinée Phase 2 (PAAEG 2) APPEL A MANIFESTATIONS D'INTERÊT (SERVICES DE CONSULTANT - ACCORD-CADRE - SÉLECTION DE FIRMES)

Financement PAAEG 2 : P511453/ IDA Crédits N° 7869 GN, N° 7870 GN et N° 7882 GN

Intitulé de la Mission : Supervision et Contrôle des travaux des Composantes 1 & 2 du PAAEG 2.

N° de référence (selon le Plan de Passation de Marchés) : GN-PAAEG - PHASE 2-531975-CS-QCBS.

La Société Electricité de Guinée (EDG SA) a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir le coût de la phase 2 du Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Electricité en Guinée (PAAEG 2) et a l'intention d'affecter une partie du produit à des services de consultant.

Les services de consultant (« les Services ») comprennent la Supervision et le contrôle des travaux des Composantes 1 & 2 du PAAEG 2 notamment la réhabilitation, la densification et l'extension des réseaux électriques urbains (Kindia, Mamou, Dalaba, Pita et Labé), la construction de la ligne MT Mamou Labé et électrification des localités rurales traversées par la ligne et la construction des mini-réseaux électriques hybrides dans 26 localités rurales identifiées pour la période allant d'août 2026 à juin 2030 conformément aux termes de références.

Les Termes de Référence (TDR) pour l'étape de procédure primaire d'acquisition pour la mission sont disponibles et peuvent être demandés à l'adresse : procurmentpaaeg2edg2025@gmail.com.

L'Unité de Gestion de la phase 2 du Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Electricité en Guinée (PAAEG 2) invite dès à présent les firmes de consultants admissibles (« Consultants ») à faire part de leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les Services. Les critères de sélection d'une liste restreinte sont les suivants :

(i) Les activités principales et le nombre d'années d'exercices :
Faire preuve d'une expérience d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage incluant la passation de marchés d'au moins :

- Dix (10) ans dans les domaines des travaux de distribution de réseaux électriques (MT et BT), de constructions de postes et de branchements de clients (20 points) et
- Cinq (5) ans dans les domaines de réalisation de mini-réseaux hybrides en PPP (10 points).

(ii) L'expérience voulue (ou similaire) :

- Avoir réalisé au moins trois (3) missions d'envergures dans les domaines des travaux de distribution de réseaux électriques (MT et BT), de constructions de postes et branchements de clients dont au moins deux (2) missions dans des pays d'Afrique Subsaharienne (45 points).

- Avoir réalisé au moins une (1) mission d'envergure dans la mise en œuvre de projets PPP dans le cadre du développement d'au moins dix (10) mini-réseaux isolés (15 points).

(iii) Les capacités techniques et managériales du Bureau (Agrément/ou or-

ganisation)

Ce qui pourrait correspondre à la répartition ci-après : (i) Expérience générale (30 points) ; Expériences similaires (60 points) et (iii) Capacités techniques et managériales du Bureau (10 points).

Les experts clés ne seront pas évalués à l'étape de la préparation de la liste restreinte.

La liste restreinte est constituée d'au moins cinq (5) et au plus, huit (8) cabinets répondant aux critères d'éligibilité (confère Para 7.17 du Règlement de passation des marchés).

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes, 3.14, 3.16 et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs de FPI » de la Banque mondiale, février 2025 (6ème édition) « Règlement de Passation des Marchés », qui énonce la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts.

Les Consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour améliorer leurs qualifications mais ils doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'un groupement et/ou d'une sous-traitance. Dans le cas d'un groupement (au maximum deux (2) firmes par groupement), tous les membres du groupement d'entreprises seront solidairement responsables de l'ensemble du contrat, s'ils sont sélectionnés.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode fondée sur la qualité et le coût conformément aux dispositions de l'Accord-Cadre décrites dans le Règlement de Passation des Marchés et qui sera expressément énoncé dans la Demande de Propositions.

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures de bureau de 09 h 00 mn à 16 h 30 mn ou à travers l'e-mail indiqué ci-dessus.

Les manifestations d'intérêt doivent être fournies par écrit à l'adresse ci-dessous (en personne, par la poste, par télécopieur ou par courriel) au plus tard le jeudi 14 mai 2026 à 16 h 00 mn.

UGP PAAEG 2

À l'attention de : Le Spécialiste en Passation de Marchés
Quartier Lambanyi à côté de l'Université Mahatma Gandhi (Commune de Lambanyi), Conakry, Guinée

Téléphone : (+224) 628 27 16 77 / 622 29 62 23

Courriel : procurmentpaaeg2edg2025@gmail.com / copie à sse.paaeg2@gmail.com

Boubacar Sadio SOW
Spécialiste en Passation de
Marchés du PAAEG 2



**MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE (MMG)
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (MEDD)
PROJET DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES, MINIERES
ET DE L'ENVIRONNEMENT (PGRNME)
CREDIT IDA N° 6885 – GN ET DON IDA N° 8190 -GN
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D'INTERET**

**MISE EN PLACE D'UN SYSTEME ET UNE PLATEFORME DIGITALISEE DE SUIVI, ÉVALUATION, REDEVABILITE ET
APPRENTISSAGE (SERA)
SMI N°004/PGRNME/C/2026
Date de fin : 12 Mai 2026**

Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu un financement de la Banque mondiale pour couvrir les coûts du Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l'Environnement (PGRNME), et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce CREDIT IDA N° 6885 – GN et du DON IDA N° 819 -GN pour effectuer des paiements au titre de services de consultants pour : Mise en place d'un système et une plateforme digitalisée de Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage (SERA).

Objectif de la Mission

L'objectif de la mission est de mettre en place une plateforme en ligne opérationnelle de suivi et d'évaluation du portefeuille de la mobilisation des recettes et des investissements publics en République de Guinée

De manière spécifique, il s'agira de :

- Faire une analyse globale et profonde (diagnostic) du dispositif de suivi-évaluation actuel du Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget;
- Concevoir et mettre à la disposition du Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, un Manuel de Suivi-Evaluation, de Redevabilité et d'Apprentissage (SERA) ;
- Mettre en place la plateforme digitale SERA ;
- Former le personnel clé du Ministère du Budget et les parties prenantes sur le manuel SERA et la gestion de la plateforme digitale afin d'assurer leur appropriation par les acteurs.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous.

L'Unité de Gestion du Projet de Gestion des Ressources Naturelles, Minières et de l'Environnement (PGRNME) invite les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l'exécution des Services. Les critères pour l'établissement de la liste restreinte sont :

- Expérience générale :
Le Cabinet Conseil doit avoir l'expérience générale de dix ans (10) ans, au moins dans l'Élaboration/Mise à jour de manuel, politique, etc.)

- Expérience spécifique :

Le Cabinet doit, entre autres, avoir :

- Avoir réalisé au moins deux (02) missions similaires au cours des cinq (05) dernières années, portant sur :

- la mise en place de systèmes de S&E institutionnels (Élaboration/Mise à jour de manuel, politique, etc.) dans des institutions publiques comparables,
- le développement de plateformes digitales et systèmes logiciels de S&E ou de gestion de projets/programmes, dans des institutions publiques comparables
- Avoir une bonne connaissance des standards internationaux en matière de S&E (OCDE/CAD, Banque mondiale, PNUD, etc.) ;
- Avoir une expérience de travail en Afrique de l'Ouest, et idéalement en Guinée ou dans des contextes institutionnels similaires sera un atout.

Ce qui pourrait correspondre à la répartition ci-après :

- Expérience générale (20 points) ;
- Expériences spécifique (70 points) ; et
- Capacité technique (10 points).

Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l'établissement de la liste restreinte.

Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI) », (Edition Septembre 2025), relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables. Veuillez noter les dispositions additionnelles suivantes relatives au conflit d'intérêts dans le cadre des Services objet de la présente Sollicitation de manifestation d'intérêt :

Les Consultants ne peuvent être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d'autres clients, ou qui risqueraient de les mettre dans l'impossibilité de remplir leur mandat au mieux des intérêts de l'Emprunteur. Sans préjudice du caractère général de ces dispositions, les Consultants ne peuvent être engagés dans les circonstances énoncées ci-après :

1. Aucune entreprise engagée par l'Emprunteur pour livrer des Fournitures, réaliser des Travaux ou fournir des Services Autres que des Services des Consultants pour un projet (ni aucune entreprise affiliée qui la contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun) n'est admise à fournir des Services de Consultants consécutifs ou directement liés à ces Fournitures, Travaux ou Services Autres que des Services de Consultants. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses entreprises (Consultants, entrepreneurs ou fournisseurs) qui, collectivement, s'acquittent des obligations de l'adjudicataire d'un marché clés en main ou d'un marché de conception – construction ;

2. Aucune entreprise engagée par l'emprunteur pour fournir des Services de Consultants pour la préparation ou l'exécution d'un projet (ni aucune entreprise affiliée qui contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle elle-même ou qui est placée sous un contrôle commun) n'est admise ultérieurement à livrer des Fournitures réaliser des Travaux ou fournir des Services Autres que des Services de Consultants consécutifs ou directement liés audits Services de Consultants. Cette disposition ne s'applique pas aux diverses entreprises (consultant, entrepreneurs ou fournisseurs) qui, collectivement, s'acquittent des obligations de l'adjudicataire d'un marché clés en main ou d'un marché de conception construction ;

3. Aucun Consultant (y compris le personnel et les sous-consultants à son service) ni aucun prestataire affilié (qui le contrôle directement ou indirectement, qu'il contrôle lui-même ou qui est placé sous un contrôle commun) ne peut être engagé pour une mission qui par sa nature, crée un conflit d'intérêt avec une autre de ses missions ;

4. Les Consultants (y compris les experts, le personnel et les sous-consultants à leur service) qui ont une relation professionnelle ou familiale étroite avec tout cadre de l'Emprunteur, de l'organisme d'exécution du projet, d'un bénéficiaire d'une fraction du financement de la ou de toute autre partie représentant l'Emprunteur ou agissant en son nom qui participe directement ou indirectement à tout segment :

1. De la préparation des Termes de référence de la mission
2. Du processus de sélection pour le contrat ; ou

3. De la supervision du contrat, ne peuvent être attributaires d'un contrat, sauf si le conflit résultant de ladite relation a été réglé d'une manière que la Banque juge satisfaisante tout au long du processus de sélection et de l'exécution du contrat.

Les Consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d'un groupement ou d'un accord de sous-traitant. En cas de groupement, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement responsables de l'exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode « Sélection Fondée sur la Qualité et sur le Coût (SFQC) » telle que décrite dans le Règlement.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-dessous et aux heures suivantes : Lundi au Vendredi de 08h30mn à 16h30mn (heure de Conakry/Guinée).

Les manifestations d'intérêt écrites en langue française doivent être déposées à l'adresse ci-dessous en personne, par courrier ou par courrier électronique au plus tard le 12 Mai 2026 à 11 h-30 précises (heure de Conakry/Guinée), aux adresses ci-après :

**A l'attention de : Monsieur le Coordonnateur du Projet
Unité de Gestion du Projet de Gestion des Ressources Naturelles,
Minières et de l'Environnement (PGRNME), sise au quartier Taouyah,
Commune de Kaloum
Tél : 00224 622 20 02 24, E-mail : oumar.wann@pgrnme.com et avec
copie obligatoire à moriba.kourouma@pgrnme.com, fatoumata-has-
sanatou.bah@pgrnme.com et à lamine.kaba@pgrnme.com**

Fait à Conakry, le 28 Avril 2026

Le Coordonnateur du Projet,
Oumar WANN



REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité



MINISTRE DE L'AGRICULTURE

Projet d'Appui à la Transformation de l'Agriculture Guinéenne et de
l'Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG-EAJ)

N° 983/MA/CAB/PATAG EAJ/2026

Conakry, le 29 Avril 2026

Le Coordinateur
Aux
Soumissionnaires

Objet : Information relative à la date du report de l'ouverture des plis.

Mesdames/Messieurs,

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'Appui à la Transformation de l'Agriculture Guinéenne et de l'Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG-EAJ), pour des raisons techniques, la date limite de dépôt et d'ouverture des offres relatives aux marchés de travaux de Construction des Infrastructures Agricoles dans les Préfectures de Boké et de Boffa répartis en trois (3) lots, initialement prévue pour le **Mercredi 06 Mai 2026** est reporté pour le **Mercredi 13 Mai 2026** au plus tard à **10 h 30 mn** au quartier Kipé-Centre Emetteur, Commune de Ratoma, Transversale N°2, en Face de l'immeuble SETA-MOTORS, Conakry, République de Guinée.

NB : Il faut noter et considérer que le titre « **DEVIS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE PETIT MARCHÉ DE VENTE – TYPE** » à la page 2-68 du DAO correspond au « **DEVIS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU HANGAR DU PETIT MARCHÉ DE VENTE – TYPE** » dans le LOT1.

Nous savons compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous.

Atigou BALDE

Le Coordonnateur
PATAG-EAJ



**AVIS DE PUBLICATION DD'APPEL D'OFFRES
N°2026/FRGUI/FRGUI/136607**

PROJET : UNJP/GUI/030/PBF

Dans le cadre de la réalisation des activités du Projet : **UNJP/GUI/030/PBF «Participation des femmes et jeunes filles à la gestion des ressources naturelles pour une paix durable dans les zones minières de Mandiana, Siguiiri et Gaoual** » la Représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en République de Guinée, a publié un appel d'offres sur le site www.ungm.org, pour l'achat, la livraison sur sites d'équipements, et outillages agricoles (lot1), des semences maraîchères et forestières (lot2) et des engrais et produits phyto (lot 3), pour la réalisation des activités agroforestières dans les localités de Doko, Niagassola, Maleah et Siguiriri dans préfecture de Siguiiri.

Si vous souhaitez soumettre vos offres techniques et financières, assurez-vous de disposer des documents administratifs et fiscaux à jours, d'avoir une expérience avérée tout en fournissant des preuves de livraisons antérieures des équipements et matériels similaires et de disposer au moins un enregistrement de base sur la plateforme United Nations Global Marketplace (UNGM).

Nous profitons de cette occasion, pour vous remercier de votre volonté d'accompagner l'Organisation à bien mener ses activités en République de Guinée.

Veillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Date de clôture : **18 mai 2026 à 16 h00 TU**

Conakry, le 30 avril 2026

Dre Lisette TONGUE KOHAGNE
Représentante a.i de la FAO en Guinée



**AVIS DE PUBLICATION DE 2 D'APPELS D'OFFRES
N°2026/FRGUI/FRGUI/136628 et
2026/FRGUI/FRGUI/136677**

PROJET : GCP/GUI/029/BEL

Dans le cadre de la réalisation des activités du Projet : **GCP/GUI/029/GUI « Appui aux efforts d'adaptation au changement climatique des communautés agro-sylvo-pastorales des Préfectures de Kindia et de Mamou »**, la Représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en République de Guinée, a publié 2 appels d'offres sur le site www.ungm.org.

1- Appel d'offres 2026/FRGUI/FRGUI/136628 : L'achat, la livraison sur sites d'équipements, et outillages agricoles (lot1), des semences maraîchères (lot2) et des engrais (lot 3), pour la réalisation des Champs Ecoles Producteurs (C.E.P).

2- Appel d'offres 2026/FRGUI/FRGUI/136677 : L'achat, la livraison sur sites d'équipements et outillages (lot1), des semences forestières (lot 2) et des engrais (lot 3) pour l'installation des pépinières forestières.

Si vous souhaitez soumettre vos offres techniques et financières, assurez-vous de disposer des documents administratifs et fiscaux à jours, d'avoir une expérience avérée tout en fournissant des preuves de livraisons antérieures des équipements et matériels similaires et de disposer au moins un enregistrement de base sur la plateforme United Nations Global Marketplace (UNGM).

Nous profitons de cette occasion, pour vous remercier de votre volonté d'accompagner l'Organisation à bien mener ses activités en République de Guinée.

Veillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Date de clôture : **26 mai 2026 à 16 h00 TU**


Conakry, le 30 avril 2026

Dre Lisette TONGUE KOHAGNE
Représentant a.i de la FAO en Guinée



**AUTORITE NATIONALE D'ASSURANCE
QUALITE DANS L'ENSEIGNEMENT,
LA FORMATION ET LA RECHERCHE
(ANAQ)**

**République de Guinée
Travail-Justice-Solidarit**



Email : contact@anaq-edu.org Tél:
(+224) 622 55 55 76

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Dans le cadre de l'exécution de son budget de l'an 2026, l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité (ANAQ) dans l'Enseignement, la Formation et la Recherche a obtenu des fonds afin de financer ses activités.

Elle lance cet avis général de passation des Marchés Publics conformément à l'article 20 du code des Marchés Publics à l'intention des candidats potentiels et qui ne sont pas concernés par l'un des cas d'inéligibilité prévus à l'article 64 du même code.

1- Au titre des Marchés de fourniture et prestation de services :

- Achats de fournitures et petits matériels de bureau (AOO) ;
- Achats de matériels et consommables Informatiques (AOO) ;
- Acquisition de matériels techniques (AOO) ;
- Entretien et réparation (AOO);
- Acquisition de mobiliers de bureau (AOO) ;
- Achats d'engins roulants (véhicules de services, Mini Bus) (AOO) ;
- Nettoyage des locaux du Bâtiment abritant le siège de l'ANAQ (AOO) ;
- Conception de gadgets de communication (AOO) ;
- Reprographie des guides, référentiels et actes réglementaires de l'ANAQ (AOO) ;
- Entretien du groupe électrogène (DC) ;
- Achats de produits Phytosanitaires (DC) ;
- Achat de produits d'entretien des locaux de l'ANAQ (DC).

2- Au titre des marchés de prestation intellectuelle :

- Formation des membres du CA et du CS en Assurance Qualité (SFQT) ;
- Formation en AQ des responsables de programmes des IES, IRS, CDI et EETFP (SFQT) ;
- Organisation de l'atelier de préparation à l'évaluation de l'ANAQ dans le cadre de HAQAA 3 - Formation des Etudiants Experts (SFQT) ;
- Formation et préparation des IES aux Olympiades universitaires (SFQT) ;
- Appui à la création des Cellules Internes d'Assurance Qualité ETFP (CIAQ) (SFQT) ;
- Organisation d'une Etude relative à l'impact des Evaluations de l'ANAQ sur le système d'Enseignement supérieur Guinéen (SFQT) ;
- Etudes et Supervision des travaux de construction du siège de l'ANAQ (SFQT)

Renforcement de capacité des Cellules Internes d'Assurance Qualité (CIAQ) CRD/ETFP (CDC) ;

Formation des cadres des IES sur le thème : "Le principe d'absence de conflits ou de proximités d'intérêts entre évaluateurs et évalués" (CDC) ;

Atelier d'échange entre les Parties prenante sur le thème : "accréditation de l'enseignement supérieur des pays francophones d'Afrique subsaharienne : état des lieux, tendances de l'évolution" (35 Participants) (CDC) ;

Module de formation sur le thème : "l'assurance qualité de l'enseignement supérieur : quelles finalités ? quels choix stratégiques" (CDC) ;

Atelier de formation sur le thème partager des connaissances sur les dotations importantes et les caractéristiques d'un bon enseignant en assurance qualité (CDC)

Atelier de formation sur le thème : "leadership ; relations inter-universitaires dans le cadre de la démarche qualité ; évaluation d'une formation de niveau master" (CDC) ;

Renforcement de capacités des cadres des IES Publiques et Privées sur les garanties de la qualité : concepts, notions, mécanismes et démarches méthodologiques s'approprier des outils (CDC) ;

Atelier de partage sur le thème : "les défis de la mise en œuvre d'un mécanisme régional d'assurance qualité et d'accréditation dans l'espace CEDEAO" (30 Participants) (CDC) ;

Atelier d'échange sur la vision stratégique de l'ANAQ pour l'assurance qualité : enjeux, défis et opportunités (30 Participants) (CDC) ;

Atelier de formation sur la méthodologie d'évaluation des institutions d'enseignement et de recherche avec l'étude des cas (CDC) ;

Atelier de formation sur le thème " Les concepts et principes de l'assurance qualité " (ce thème vise à familiariser les participants avec les concepts fondamentaux de l'assurance qualité, tels que la qualité, la gestion de la qualité, l'évaluation, l'amélioration continue, etc.) (CDC) ;

Formation sur le thème : " Revitaliser les systèmes, outils, processus et procédures d'assurance qualité de l'enseignement supérieur" (CDC) ;

Formation des Enseignants-chercheurs (es) sur le référentiel relatif à l'évaluation des programmes de recherche dans les IES (CDC) ;

Formation sur le référentiel relatif à l'évaluation des offres de formation et des formations ouvertes a distances (CDC) ;

Renforcement de capacités des cadres des IES sur la lecture politique des concepts d'assurance qualité, gouvernance et évaluation (CDC) ;

Formation des cadres des parties prenantes sur l'accréditation des programmes dans l'enseignement supérieur : état des lieux, tendances de l'évolution (CDC) ;

Atelier de formation des cadres des IES Publiques et Privées sur le leadership ; relations inter-universitaires dans le cadre de la démarche qualité évaluation d'une formation de niveau master (CDC) ;

Renforcement de capacités des cadres des IES sur les procédures d'accréditation dans l'enseignement transfrontalier (CDC)

Atelier sur la vision stratégique des réseaux pour l'assurance qualité sur le thème : « enjeux, défis et opportunités ». 35 Participants (CDC) ;

Renforcement de capacités des cadres des IES sur la méthodologie d'évaluation des institutions d'enseignement et de recherche avec l'étude des cas. (CDC)

Atelier d'échange sur le programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes : analyse critiques des référentiels d'évaluation (40 Participants) (CDC) ;

Atelier d'échange sur les outils d'évaluation de la recherche scientifique en assurance qualité (30 Participants) (CDC) ;

Formation des cadres des IES Publiques et Privées sur le thème « Les enjeux de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur » (CDC) ;

Formation de 33 chefs de département et Directeurs de programme sur le thème " les processus et outils d'assurance qualité " (CDC) ;

Atelier de formation des Enseignants chercheurs sur le thème « Mieux maîtriser la gestion et les outils d'évaluation notamment dans le domaine de l'évaluation de l'enseignement à distance, des formations doctorales et de la recherche » (CDC) ;

Formation des chefs de Départements des IES sur la mise en place d'un cadre spécifique pour l'assurance qualité pour les alliances d'établissements d'enseignement supérieur (CDC) ;

- Atelier d'échange sur la mise en place d'un cadre de certification et de qualification dans les écoles techniques et professionnelles (36 Participants) (CDC) ;
- Formation des cadres des CIAQ pour le développement des professionnels en assurance qualité plus solides dans nos établissements d'enseignement supérieur (CDC) ;
- Formation des Enseignants chercheurs (es) et des cadres des IES sur l'intégration de feed-back pour une meilleure dissémination de des bonnes pratique (CDC) ;
Atelier de renforcement de capacités des Directeurs de programme sur la gestion des établissements d'enseignement supérieur par l'assurance qualité (CDC) ;
- Atelier d'échange sur le thème « Aptitudes pédagogiques innovantes et axées sur les apprenants au 21ème siècle, pour les Institutions d'Enseignement Supérieur » (38 Participants) (CDC) ;
- Formation de 22 Parties prenantes aux techniques de fixation d'objectifs SMART suivant le manuel d'assurance qualité (CDC) ;
- Atelier de consolidation et institutionnalisation au niveau des CIAQ les bonnes pratique et la culture d'assurance qualité (45 Participants) (CDC);
- Formation des cadres de IES sur le thème : « Les mécanismes d'assurance qualité qui valident la qualité et la crédibilité des programmes éducatifs d'un établissement » (CDC) ;
- Module de formation approfondie de 30 cadres des Institutions d'Enseignement Supérieur (IES) sur les principes et les procédures associés à l'Assurance Qualité (CDC) ;
- Atelier d'échange sur le thème : « l'assurance qualité de l'enseignement supérieur : quelles finalités ? quels choix stratégiques ? (26 Participants) (CDC) ;
- Atelier d'échange sur le thème « Enquête auprès des établissements d'enseignement technique, de la formation professionnelle pour définir les procédures d'assurance qualité adaptables à leur contexte » (45 Participants) (CDC) ;
- Atelier de formation entre les Parties prenantes sur le thème : « l'impact du partenariat en assurance qualité dans les réseaux africains » (21 Participants) (CDC) ;
Module de formation axé sur les défis de la mise en œuvre d'un mécanisme régional d'assurance qualité dans l'espace sous régional. (25 membres des CIAQ) (CDC) ;
- Formation des Cadres des IES Publiques et Privées sur le thème : « l'historique du développement de l'Assurance qualité particulièrement en Guinée » (CDC) ;
- Formation des Cadres des IES Publiques et Privées sur le thème : « les tendances et les développements récents en matière d'assurance qualité notamment en Guinée » (CDC)
- Atelier de partage sur le thème : « Identification des liens entre l'AQE et l'AQI pour favoriser l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement supérieur et la recherche » (28 Participants) (CDC) ;
- Atelier de partage des bonnes pratiques en matière d'éthique et de déontologie en assurance qualité (30 Participants) (CDC) ;
- Atelier d'échange sur le thème : « Favoriser la collaboration et le

- développement de liens entre les agences nationales d'assurance qualité en Afrique francophone » (40 Participants) (CDC) ;
- Atelier de partage sur le thème : " l'assurance qualité à l'heure de l'internationalisation Impact et engagement sociétaux" (26 Participants) (CDC) ;
- Atelier de sensibilisation des responsables académiques des IES sur l'ancrage sociétal et les services à la communauté (CDC) ;
- Atelier d'échange sur le thème « Promouvoir les intérêts de l'Afrique et particulièrement de l'Afrique francophone dans d'autres réseaux et organisations internationales ayant des objectifs connexes » (35 Participants) (CDC) ;
- Atelier de sensibilisation des parties prenantes sur le thème « Sensibiliser à l'assurance qualité et accroître la visibilité des activités d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur » (38 Participants) (CDC) ;
- Atelier d'échange axé sur le thème : « Favoriser l'harmonisation des normes d'assurance qualité entre les pays africains en appuyant la mise en œuvre des directives et normes africaines en matière d'assurance qualité (ASG-QA) » (45 Participants) (CDC) ;
- Renforcement de capacités de 50 Agents des IES Publiques en assurance qualité externe dans la gestion des procédures et dans l'élaboration d'outils d'évaluation notamment ceux relatifs à l'enseignement à distance et aux formations doctorales et à la recherche (CDC)
- Formation de 18 Enseignants-chercheurs (es) sur l'intégration de l'assurance qualité dans les démarches et cours dispensés aux étudiants (CDC) ;
- Atelier de formation 22 cadres des IES sur le thème : « Comprendre et analyser l'évolution, les dynamiques et les tendances de l'assurance qualité en Afrique (CDC).

3- Au titre des marchés de travaux :

Construction d'un parking pour le stationnement (DC).

L'Autorité Nationale d' Assurance Qualité se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou à partie du présent Avis Général de Passation des Marchés, conformément aux dispositions de l'article 20 alinéa 2 du code des Marchés Publics.

NB : - AOO : Appel d'offres ouvert ;

- **CDC** : Consultation Directe de Cabinet ;
- **SFQT** : Sélection Fondée sur la Qualité Technique du Consultant ;
- **DC** : Demande de Cotation.



Prof. Kabiné OULARE
Officier de l'OIPA du CAMES
Officier de l'OPAADH de l'UGANC



AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 2026

Le Ministère des Transports a obtenu des fonds dans le cadre de l'exécution de son budget exercice 2026 et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des Marchés de Travaux, de Fournitures et de Prestations Intellectuelles, suivant la procédure dérogatoire d'Entente Directe ou d'Appel d'Offres ouvert ou Restreint.

Ces projets de marchés visent les objectifs suivants :

Objectifs :

a-Objectif Général :

L'objectif global de ces projets est de contribuer à l'amélioration du réseau des transports en facilitant la mobilité et la circulation des personnes et de leurs biens, depuis les zones de production jusqu'aux grands centres commerciaux et urbaines. En faisant également la promotion des acteurs locaux des transports, des entreprises nationales et les petites et moyennes entreprises (PME).

b-Objectif Spécifique :

L'objectif spécifique est de passer l'ensemble desdits marchés, conformément à la loi des finances 2026.

Toutes les acquisitions de biens, la réalisation de travaux, des prestations des services physiques ou intellectuelles, des demandes de cotations et services de consultants des marchés se feront respectivement par Appel d'Offres (national ou international) avec prise en compte des cas d'inéligibilité, conformément aux dispositions des **Articles (23 et 64)** du **Code des Marchés Publics** et pour tous les marchés financés par le Budget National de Développement (BND) et les financements extérieurs.

L'exception sera faite pour des cas d'urgences impérieuses et des services spécifiques qui seront effectués par l'autorisation préalable pour recourir à la procédure dérogatoire d'Entente Directe ou par Appel d'Offres Restreint, conformément aux dispositions des **Articles (28, 38 et 39)** du **Code des Marchés Publics** après un avis favorable de Madame la Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.

Les candidats intéressés pourront déposer leurs dossiers comprenant :

- Une lettre d'intention adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics,
- Un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier,
- Un certificat d'immatriculation fiscale, un (quitus fiscal et social) et
- Preuves d'expériences de l'entreprise ou du consultant dans le domaine sollicité.

Il est également rappelé que tout marché obéit strictement aux principes de la concurrence, d'équité, de transparence, d'efficience, et d'efficacité et aussi de bonne attitude.

La date limite de dépôts est prévue le lundi 30 Mai 2026 au bureau de la Personne Responsable des Marchés (PRMP) sis au Ministère des Transports.

Tel : 628 58 06 38 **Email :** prmp@transports.gov.gn

NB : Les Marchés concernés par le présent **AVIS GENERAL** sont consignés dans le Plan de Passation des Marchés 2026 ci-dessous.

Conakry le **28 APR 2026**

P/Le Ministre P.O
La Cheffe de Cabinet

Mme DIALLO Hadja Fatoumata BANGOURA

MARCHES DE PRESTATIONS COURANTS SANS REVUE PREALABLE DE DGCM / DEMANDE DE COTATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU				
	Elaboration du Dossier de Consultation	AVO sur le Dossier de Consultation	DC-149,149	Date limite dépôt Offres	Ouverture /évaluation des offres	AVO sur le rapport d'évaluation	Publication attribution /notification provisoire	Mise en forme du contrat	AVO sur le projet de contrat	Montant du Contrat	Signature et Approbation du Contrat	Inregistrement /immatriculation et	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
1 Achat de matériels et mobiliers de bureau au compte du Cabinet	20/04/2026	25/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	18/05/2026	23/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	05/06/2026		08/06/2026	11/06/2026	14/06/2026	16/06/2026	16/07/2026
	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions
2 Sécurité du siège de la Direction Générale de l'Agence Nationale de la Météorologie	20/04/2026	25/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	18/05/2026	23/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	05/06/2026		08/06/2026	11/06/2026	14/06/2026	16/06/2026	16/07/2026
	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions
3 Acquisition de kit saisonnier, EPI et tenue de travail au compte de la SNCFG-SAU	20/04/2026	25/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	18/05/2026	23/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	05/06/2026		08/06/2026	11/06/2026	14/06/2026	16/06/2026	16/07/2026
	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions	Realisations	Previsions
Coût Total															

N°	Description	Code Budget	Type de Financement	N° ANI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ					
							Non Objection sur les TDR et la liste restreinte	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Propositions techniques et financières.	Non Objection sur rapport PT	Ouverture /Analyse de la proposition financière	AVO sur le rapport combiné	Négociation et mise en forme du contrat	AVO sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation et notification du marché	Date début Prestations	Date de fin des prestations			
16	Acquisition des consommables au compte de la SNCFCG-SAU	32	BND	16	AONO		15/05/2026	18/05/2026	17/06/2026	02/07/2026	14/07/2026	29/07/2026	05/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	03/09/2026	06/09/2026	09/09/2026	14/09/2026	14/10/2026		
						Prévisions																
						Réalisations																
17	Acquisition de matériels informatiques au compte de la SNCFCG-SAU	32	BND	17	AONO		17/05/2026	20/05/2026	19/06/2026	04/07/2026	16/07/2026	31/07/2026	07/08/2026	19/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	08/09/2026	11/09/2026	16/09/2026	16/10/2026		
						Prévisions																
						Réalisations																
18	Acquisition des pièces de rechange pour la relance du train Conakry-Express	32	BND	18	AONR		19/05/2026	22/05/2026	21/06/2026	06/07/2026	18/07/2026	02/08/2026	09/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	07/09/2026	10/09/2026	13/09/2026	18/09/2026	18/10/2026		
						Prévisions																
						Réalisations																
19	Acquisition de 2000 taxis électriques au compte du Cabinet	32	BND	19	AOIO		11/05/2026	14/05/2026	13/06/2026	28/06/2026	10/07/2026	25/07/2026	01/08/2026	13/08/2026	20/08/2026	30/08/2026	02/09/2026	05/09/2026	10/09/2026	10/10/2026		
						Prévisions																
						Réalisations																
	Coût Total																					

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS REVUE PREALABLE DE L'ACGMP / DEMANDE DE COTI

Autorité contractante :	MINISTRE DES TRANSPORTS
Exercice budgétaire	2026
Ordonnateur :	MINISTRE
Journaux de publication de référence et site Internet :	JAO: Observateur; Horoya et le Site Web ARMP
Autorité approbative :	DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	Type de Financement	N° ANI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ				
							Non Objection sur les TDR et la liste restreinte	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Propositions techniques et financières.	Non Objection sur rapport PT	Ouverture /Analyse de la proposition financière	AVO sur le rapport combiné	Négociation et mise en forme du contrat	AVO sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature et Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation et notification du marché	Date début Prestations	Date de fin des prestations		
1	Création d'un site Web pour l'AOTUC	32	BND	1	SFOC	Prévision Réalisations	25/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	10/06/2026	13/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	21/07/2026	
2	Formation des exploitants de transport urbain à Conakry sur les conditions d'exploitation du réseau de transport au compte de l'AOTUC	32	BND	2	SFOC	Prévision Réalisations	25/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	10/06/2026	13/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	21/07/2026	
3	Formation des exploitants en gestion d'entreprise de transport et la mise en place des groupements d'intérêts économiques (GIE) au compte de l'AOTUC	32	BND	3	SFOC	Prévision Réalisations	25/04/2026	26/04/2026	11/05/2026	16/05/2026	21/05/2026	26/05/2026	31/05/2026	05/06/2026	10/06/2026	13/06/2026	16/06/2026	16/06/2026	21/06/2026	21/07/2026	
4	Etudes projet tramway au compte de l'AOTUC	32	BND	4	SFOC	Prévision Réalisations	27/04/2026	28/04/2026	13/05/2026	18/05/2026	23/05/2026	28/05/2026	02/06/2026	07/06/2026	12/06/2026	15/06/2026	18/06/2026	18/06/2026	23/06/2026	23/07/2026	
5	Renforcement de capacité du personnel de la SNCFCG-SAU	32	BND	5	SFOC	Prévision Réalisations	29/04/2026	30/04/2026	15/05/2026	20/05/2026	25/05/2026	30/05/2026	04/06/2026	09/06/2026	14/06/2026	17/06/2026	20/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	25/07/2026	
	Coût Total																				

MARCHES DE PRESTATIONS COURANTES

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES										PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										PHASE 4 :	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget CVP	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Evaluation	Publication attribution / Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en CVP	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux										
																								7j	3j	30 ou 45 j	10j	7j	3j	5j	7j	9j	5j
1	Frais de nettoyage des locaux au compte du Cabinet		32	BND	1	AONO	Prévisions Réalisations	27/04/2026	30/04/2026	30/05/2026	09/06/2026	16/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	01/07/2026		10/07/2026	15/07/2026	19/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	29/07/2027										
2	Entretien et réparation matériels informatiques au compte de SMSI		32	BND	2	AONO	Prévisions Réalisations	27/04/2026	30/04/2026	30/05/2026	09/06/2026	16/06/2026	19/06/2026	24/06/2026	24/06/2026	01/07/2026		10/07/2026	15/07/2026	19/07/2026	24/07/2026	29/07/2026	29/07/2027										
3	Entretien et réparation véhicules automobiles au compte du Cabinet		32	BND	3	AONO	Prévisions Réalisations	22/04/2026	02/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	18/06/2026	21/06/2026	26/06/2026	26/06/2026	03/07/2026		12/07/2026	17/07/2026	21/07/2026	26/07/2026	31/07/2026	31/07/2027										
4	Frais d'entretien bâtiments administratifs au compte du Cabinet		32	BND	4	AONO	Prévisions Réalisations	24/04/2026	04/05/2026	03/06/2026	13/06/2026	20/06/2026	23/06/2026	28/06/2026	28/06/2026	05/07/2026		14/07/2026	19/07/2026	23/07/2026	28/07/2026	02/08/2026	02/08/2027										
5	Nettoyage du siège de la Direction Générale de l'Agence Nationale de la Météorologie		32	BND	5	AONO	Prévisions Réalisations	26/04/2026	06/05/2026	05/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	25/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	07/07/2026		16/07/2026	21/07/2026	25/07/2026	30/07/2026	04/08/2026	04/08/2027										
6	Alimentation et entretien du train Conakry-Express au compte de la SNCFG-SAU		32	BND	6	ACNR	Prévisions Réalisations	28/04/2026	08/05/2026	07/06/2026	17/06/2026	24/06/2026	27/06/2026	02/07/2026	02/07/2026	09/07/2026		18/07/2026	23/07/2026	27/07/2026	01/08/2026	06/08/2026	06/08/2027										
7	Nettoyage et entretien de la voie ferrée au compte de la SNCFG-SAU		32	BND	7	ACNR	Prévisions Réalisations	30/04/2026	10/05/2026	09/06/2026	19/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	04/07/2026	04/07/2026	11/07/2026		20/07/2026	25/07/2026	29/07/2026	03/08/2026	08/08/2026	08/08/2027										
8	Réparation du train Conakry-Express au compte de la SNCFG-SAU		32	BND	8	ACNR	Prévisions Réalisations	02/05/2026	12/05/2026	11/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	01/07/2026	06/07/2026	06/07/2026	13/07/2026		22/07/2026	27/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	10/08/2026	10/08/2027										
	Coût Total																																

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Autorité contractante :	MINISTRE DES TRANSPORTS
Exercice budgétaire :	2026
Ordonnateur :	MINISTRE
Journaux de publication de référence et site Internet :	JM: Observateur, Iboroya et le Site Web ANRP
Autorité approuvatrice :	DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION										PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION										PHASE 3 : OMLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										PHASE 4 : EXECUTION DU	
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget CVP	Code Budget	Type de Financement	N° ANI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Non Objection sur DOR	Publication Avis à Manifestation d'Intérêt (MI)	Ouverture /Evaluation des MI	Non Objection sur RP	Envoi RP aux candidats de la liste restreinte	Date limite de dépôt des propositions (tech et finan)	Ouverture /Evaluation des propositions techniques	Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Ouverture /Evaluation des propositions financières	Non Objection sur rapport combiné P/PP	Publication attribution /Notification provisoire	Négotiation et mise en forme du contrat	Non Objection sur le contrat négocié	Montant du Contrat en CVP	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début Prestations	Date de fin des prestations						
																												12j	11j	15j	7j	3j	30 ou 45j

	15/01/2026			15/01/2026	
	31/01/2026			31/01/2026	
	26/02/2026			26/02/2026	
	21/02/2026			21/02/2026	
	18/02/2026			18/02/2026	
	08/02/2026			08/02/2026	
	01/02/2026			01/02/2026	
	19/02/2026			19/02/2026	
	14/02/2026			14/02/2026	
	30/02/2026			30/02/2026	
	23/02/2026			23/02/2026	
	13/02/2026			13/02/2026	
	01/02/2026			01/02/2026	
	17/01/2026			17/01/2026	
	17/06/2026			17/06/2026	
	14/06/2026			14/06/2026	
	07/06/2026			07/06/2026	
	23/05/2026			23/05/2026	
	09/05/2026			09/05/2026	
	27/04/2026			27/04/2026	
Missions	Prévisions	Missions	Prévisions	Missions	
VI	SFOC			SFOC	
LI	22			23	
UNIV	Fonds Propre			FINEX	
VL	32			32	
Guinée au compte du BSD					
22	Etudes du projet de construction du centre de surveillance du trafic fluorimétrique au compte de l'ARTFIH				
23	Recrutement d'un ensemble (firme) international pour la fourniture et l'intégration du système d'observation, d'échange, de traitement des données, de génération puis dissémination de produits et leur maintenance pour la modernisation de l'Agence Nationale de la Météorologie de Guinée				



UNE ENTREPRISE DE LA PLACE

OFFRE D'EMPLOI – INFOGRAPHE

LE POSTE

En tant qu'infographe, vous serez chargé(e) de concevoir et produire l'ensemble des supports visuels du groupe. Vous participerez activement à la valorisation du contenu éditorial à travers des créations modernes, attractives et professionnelles.

VOS RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Création graphique

- Concevoir des visuels pour le journal et les réseaux sociaux
- Réaliser des affiches, flyers et supports de communication

Mise en page & montage

- Assurer la mise en page des publications (print et digital)
- Réaliser le montage des différents journaux du groupe
- Veiller à la cohérence graphique et éditoriale

Créativité & innovation

- Proposer de nouvelles idées visuelles
- Adapter les contenus aux tendances actuelles

PROFIL RECHERCHÉ

Formation & Expérience

- Expérience souhaitée (au moins 1 ans)

Qualités essentielles

- Créativité et sens artistique
- Rigueur et respect des délais
- Capacité d'adaptation

Compétences spécifiques

- Maîtrise de Photoshop, Illustrator et InDesign
- Bonne compréhension de la mise en page presse

POUR CANDIDATER

Envoyez votre CV et votre portfolio à : vision2000com@gmail.com ou veuillez les déposer au siège du Journal des Appels d'Offres situé à Kaloum, 2eme avenue Sandervalia.

NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

Super opportunité

Terrain plat à vendre

Surface :700m2

A Kaloum, quartier Sandervalia

5 ème avenue Sky bank

Premier Prix :

14 900 000 000GNF

Contact : 622 18 67 80

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Autorité contractante :	Ministère de l'Elevage
Exercice budgétaire:	2026
Ordonnateur:	le Ministre de l'Elevage
Journaux de publication de référence et site Internet:	JAO, Rassembleur, Site ARMP
Autorité approbatrice:	Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics

MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION		PHASE 2: EVALUATION				PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION				PHASE 4 : EXECUTION					
									Non Objection sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution /Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux	
1	Acquisition de vaccin, matériels de vaccinations au compte de la DNSV		11	BND		AOI	Prévisions	25/03/2026	12 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	7 j	12 j	09/07/2026	09/07/2026	16/07/2026	26/07/2026	29/07/2026	01/08/2026	16/08/2026	14/11/2026	
2	Achats autres produits spécifique		11	BND		AOI	Prévisions	04/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	18/02/2026	05/03/2026	17/03/2026	08/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	07/05/2026	10/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	26/08/2026		
3	Achat de fournitures et biens courant		11	BND		AON	Prévisions	04/01/2026	16/01/2026	19/01/2026	18/02/2026	05/03/2026	17/03/2026	08/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	07/05/2026	10/05/2026	13/05/2026	28/05/2026	26/08/2026		
4	Acquisition d'un logiciel geolocalisation	1 000 000 000	11	BND		AON	Prévisions	22/06/2026	04/07/2026	07/07/2026	06/08/2026	21/08/2026	02/09/2026	24/09/2026	06/10/2026	06/10/2026	13/10/2026	23/10/2026	26/10/2026	29/10/2026	13/11/2026	11/02/2027		
5	Fourniture de services(Evenement JNE)		11	BND		AON	Prévisions	24/05/2026	05/06/2026	08/06/2026	08/07/2026	23/07/2026	04/08/2026	26/08/2026	07/09/2026	07/09/2026	14/09/2026	24/09/2026	27/09/2026	30/09/2026	15/10/2026	13/01/2027		
	Acquisition d'autres produits spécifiques (marrants et Alimentation Avicoles en appuis à la promotion de la production locale des poules de chair et œufs) au compte de DNAPA	1 000 000 000					Prévisions	26/03/2026	07/04/2026	10/04/2026	10/05/2026	25/05/2026	06/06/2026	28/06/2026	10/07/2026	10/07/2026	17/07/2026	27/07/2026	30/07/2026	02/08/2026	17/08/2026	15/11/2026		
6	Coût Total						Réalisations																	

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION				PHASE 4 : EXECUTION									
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt offres/ouverture des plis	Ouverture/Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement/Immatriation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
1	Travaux de construction de dix marchés de betails		11	BND	1	AOI	Prévisions Réalisations	25/03/2026	06/04/2026	09/04/2026	24/05/2026	08/06/2026	20/06/2026	05/07/2026	12/07/2026	24/07/2026		31/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	16/08/2026	31/08/2026	29/11/2026
2	Construction et d'équipement des boucheries moderne et des chambre froides a conakry et dans les régions administratives		11	BND	2	AOI	Réalisations	30/04/2026	12/05/2026	15/05/2026	29/06/2026	14/07/2026	26/07/2026	10/08/2026	17/08/2026	29/08/2026		05/09/2026	15/09/2026	18/09/2026	21/09/2026	06/10/2026	04/01/2027
3	Projet de construction et d'équipement de sept abattoires Régionaux		11	BND	3	AOI	Prévisions Réalisations	20/03/2026	01/04/2026	04/04/2026	19/05/2026	03/06/2026	15/06/2026	30/06/2026	07/07/2026	19/07/2026		26/07/2026	05/08/2026	08/08/2026	11/08/2026	26/08/2026	24/11/2026
4	Projet de construction de 18 abatoire modernes de betail et d'un réseau de 800 boucherie		11	BND	4	AOI	Prévisions Réalisations	20/03/2026	01/04/2026	04/04/2026	19/05/2026	03/06/2026	15/06/2026	30/06/2026	07/07/2026	19/07/2026		26/07/2026	05/08/2026	08/08/2026	11/08/2026	26/08/2026	24/11/2026

MARCHES DE COTATIONS AVEC REVUE PREALABLE PAR DNCMP

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASES 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION				PHASE 4 : EXECUTION									
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt offres/ouverture des plis	Ouverture/Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement/Immatriation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
1	frais d'entretien et réparations des matériels et mobiliers de bureau au compte du (Cabinet)		11	BND	1	DC	Prévisions Réalisations	22/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	07/05/2026	22/05/2026	03/06/2026	18/06/2026	25/06/2026	07/07/2026		14/07/2026	24/07/2026	27/07/2026	30/07/2026	14/08/2026	12/11/2026
2	Nettoyage des bureau annex		11	BND	2	DC	Prévisions Réalisations	22/05/2026	27/05/2026	30/05/2026	06/06/2026	21/06/2026	03/07/2026	18/07/2026	25/07/2026	06/08/2026		13/08/2026	23/08/2026	26/08/2026	29/08/2026	13/09/2026	12/12/2026



REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité
MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
UNITE D'APPUI A LA GESTION ET A LA COORDINATION DES
PROGRAMMES (UAGCP)



AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET N°016/2026/AMI/UAGCP

Date de Publication : 04 mai 2026

Date limite de dépôt : 19 mai 2026

I. CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités et avec les financements des partenaires extérieurs, notamment GAVI et le Fonds Mondial de lutte contre le VIH, la Tuberculose et le Paludisme, Le Ministère de la Santé de la République de Guinée à travers l'Unité d'appui à la Gestion et Coordination des Programmes (UAGCP), souhaite pré-qualifier les consultants individuels (personnes physiques) dans les domaines (i) des études et/ou suivi des travaux, (ii) des études de dimensionnement des kits solaires (énergie photovoltaïque) et (iii) d'enquête épidémiologiques abordant la problématique du VIH, en vue de constituer une base des données à partir de laquelle ils seront invités à soumettre une offre dans le cadre de la consultation directe au vu des seuils réglementaires de passation des marchés.

II. OBJECTIF

L'objectif du présent avis est la préqualification des consultants individuels désireux de prêter avec l'UAGCP, afin de constituer un fichier de prestataires (personnes physiques) dans les domaines (i) des études et/ou suivi des travaux, (ii) des études de dimensionnement des kits solaires (énergie photovoltaïque) et (iii) d'enquête épidémiologiques abordant la problématique du VIH pour des consultations directes futures selon les procédures nationales.

III. LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

La préqualification se fera selon les procédures d'identification des consultants dans les domaines sus-indiqués tel que définies dans le manuel des procédures des marchés publics en vigueur à l'Unité d'Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP) du ministère de la Santé.

Les entités de mise en œuvre (EMO) et Programmes consulteront en priorité les personnes physiques qui seront pré-qualifiées à l'issue du présent processus pour les consultations directes autorisées au titre du manuel des procédures simplifiées qui sera mis à leur disposition.

Toute personne physique intéressée est priée de fournir, en suivant la numérotation et l'ordre ci-dessous, les informations suivantes :

IV. PROFIL :

IV.1 LES CANDIDATS POUR LES ETUDES ET/OU SUIVI DES TRAVAUX

Ils doivent avoir un profil spécialisé en BTP.

- Avoir un diplôme d'ingénieur en Génie civil ou Travaux publics ou Génie rural (BAC + 5) ou supérieur (fournir une copie de diplôme certifié).
- Avoir au moins 05 ans d'expérience générale BTP
- Avoir conduit avec succès au moins 02 missions d'études ou 2 missions de suivi-contrôle de travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiments au cours de 05 dernières années (2021-2025/2026) en qualité d'Ingénieur principal (fournir une copie des attestations des services).
- Parfaite maîtrise de la lecture, interprétation et élaboration des plans d'exécution des travaux
- Avoir travaillé en Guinée-Conakry
- Être établi en Guinée
- Maîtrise du français parlé et écrit

IV.2 LES CANDIDATS POUR LES ETUDES DE DIMENSIONNEMENT KITS SOLAIRES (ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE)

- Au moins niveau un Diplôme en génie énergétique ou en énergies renouvelables/génie électrique ou électrotechnique/ génie mécanique ou dans un domaine technique spécialisé comme un BEP ou un Bac Pro en énergies renouvelables, technologie de l'électronique ou en systèmes de contrôle (fournir une copie de diplôme certifié) ;
- Disposer d'au moins un (1) certificat de formation en gestion des systèmes photovoltaïques des technologies d'accumulation d'énergie (comme les batteries) et leur intégration dans des installations critiques ; (fournir une copie du certificat)
- Expérience professionnelle d'au moins cinq (05) ans dans le domaine d'électricité en général et au moins deux (02) ans dans le domaine d'électricité d'origine photovoltaïque ;
- Avoir mené au cours de 5 dernières années (2021-2025/2026) au moins une (01) étude en rapport avec le dimensionnement des kits solaires/définition des spécifications techniques des kits solaires. (Fournir une copie des attestations des services).
- Bonne connaissance des normes dans le domaine d'électricité en général et dans le domaine d'électricité d'origine photovoltaïque en particulier ;
- Avoir la capacité une expérience avérée dans l'évaluation des propositions

techniques en lien avec des installations photovoltaïques, y compris la vérification de l'adéquation des spécifications techniques des matériels et équipements électriques.

- Être établi en Guinée ou dans la sous-région
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit.

IV.2 LES CANDIDATS POUR LES ENQUETES EPIDEMIOLOGIQUES ABORDANT LA PROBLEMATIQUE VIH

- Titulaire d'un diplôme universitaire en santé publique, épidémiologie, statistiques ou domaine connexe, diplômé en sociologie ; (fournir une copie de diplôme certifié)
- Expérience avérée d'au moins 3 ans dans la conduite d'enquêtes épidémiologiques (santé) ;
- Maîtrise des outils d'analyse statistique (SPSS, STATA, R) ;
- Bonne connaissance du système de santé guinéen et des enjeux liés au VIH ;
- Avoir déjà réalisé au moins une (1) enquête de surveillance sentinelle du VIH chez les femmes enceintes reçues en CPN ou avoir appuyer la mise en œuvre d'une ou plusieurs enquêtes ENSS en Guinée ou hors du pays (joindre les références et attestations des services faits) ; (Fournir une copie des attestations des services).
- Expériences prouvées à travers au moins (une note de bonne satisfaction) dans la collecte et l'analyse des données et la supervision des services de santé ;
- Bonnes connaissances des logiciels de la gamme Microsoft : MS Word, MS Power Point et MS Excel ;
- L'utilisation des Smartphones et des plateformes de collecte et de gestion des données (application KoboCollect/ODK ou autres).

A. POUR LES CANDIDATS CONSULTANTS INDIVIDUELS

Fournir un dossier constitué des éléments ci-après :

- Un CV à jour
- Une copie de diplôme certifié
- Les attestations des services rendus
- L'attestation de résidence pour ceux qui sont établis en Guinée

NB : L'UAGCP se réserve le droit de rejeter tout dossier de manifestation d'intérêt(préqualification) incomplet.

Les dossiers de préqualification doivent être déposés, contre accusé de réception, dans une enveloppe sous pli fermé au Service de Passation des Marchés de l'UAGCP sis au 3e étage de l'immeuble PALM RESIDENCE CAMAYENNE, à côté de la clinique Ambroise Paré sur la corniche nord de Camayenne, commune de Dixinn au plus tard le mardi 19 mai 2026 à 11h00, en mentionnant clairement le numéro et la catégorie des biens/fournitures ou des services ou travaux faisant objet de soumission.

V. DOMAINES D'ACTIVITES

Les personnes physiques désireuses d'être pré-qualifiées par l'UAGCP du ministère de la Santé Publique doivent soumissionner selon leur spécialisation dans les domaines détaillés plus haut et indiquer cela clairement sur l'enveloppe.

VI. DEMANDE DE CLARIFICATION

Toute demande de clarification sur cet avis de pré qualification doit être adressée au service de passation des marchés de l'UAGCP qui tâchera de répondre à toutes les demandes de clarification dans les meilleurs délais, et ce, avant la date de soumission des dossiers.

Email : tenders.uagcp@gmail.com

VIII. CRITERES D'EVALUATION

À titre d'information, les dossiers de pré qualification seront acceptés s'ils sont jugés conformes au profil détaillé pour chaque domaine tel que repris au point IV.



Fait à Conakry, le 30 avril 2026

Pour l'UAGCP

Timothé GUILAVOGUI

Le Coordonnateur



**Termes de référence pour le recrutement
D'un second commissaire aux comptes et deux suppléants**

1. Contexte

La Banque Islamique de Guinée (BIG) pour se conformer à l'instruction BCRG N°79/DGSIF/DSB/2018 du 17 mai 2018 portant conditions de nomination d'un deuxième commissaire aux comptes titulaire par les établissements de crédit, lance un appel d'offre pour la sélection d'un commissaire aux comptes titulaire et de deux suppléants parmi les experts comptables, personne physique ou morale, inscrits à l'ordre national des experts comptables agréés de la République de Guinée.

2. Mission du commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes exercera sa mission, conformément à la législation en vigueur et notamment suivant les dispositions de la loi N°L/2013/060/CNT du 12 août 2013 portant Règlementation Bancaire en République de Guinée et conformément aux dispositions de l'article 719 de l'acte uniforme révisé de l'OHADA portant sur le droit des sociétés commerciales et des GIE. Il aura notamment pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de certifier la régularité des comptes, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles comptables et légales en vigueur. Il vérifiera la sincérité, la fidélité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et les états de synthèse de la société adressés aux actionnaires.

Il établira pour chaque exercice les différents rapports prévus par la réglementation en vigueur.

3. Propositions techniques et financières

Les experts comptables ou sociétés d'expertises comptables intéressés doivent fournir, une proposition technique et financière, à laquelle seront annexés les documents administratifs suivants justifiant de la régularité de leurs activités :

- Une attestation d'inscription au tableau de l'Ordre des Experts Comptables Agréés de la République de Guinée ;

- Une attestation d'inscription sur la liste des Commissaires aux Comptes tenue près la Cour d'Appel ;
- Une présentation succincte de l'expert-comptable et du cabinet faisant ressortir, la forme juridique, la date de création, le CV du personnel clé justifiant d'une expérience avérée dans le domaine bancaire, les références des missions de commissariat aux comptes effectuées ;
- Une attestation d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
- Une attestation d'immatriculation fiscale ;
- Un justificatif de régularité vis-à-vis de la sécurité sociale (CNSS) et de l'administration fiscale (Attestation de régularité fiscale).

L'Appartenance à un réseau de cabinets internationaux sera un atout.

4. Modalités de sélection

Une évaluation des soumissionnaires sera faite sur la base de leurs offres techniques et financières. A l'issue de cette évaluation, la banque informera par écrit, les soumissionnaires qui ont été retenus comme commissaires aux comptes titulaire et suppléants. Les commissaires aux comptes retenus, seront soumis à l'approbation de la BCRG avant leur prise de fonction.

5. Dépôt des dossiers de soumission

Les dossiers de soumission comportant les documents mentionnés ci-dessus, doivent parvenir sous plis fermé à la Banque Islamique de Guinée, au plus tard le 10 mai 2026 à 17h00 avec la mention suivante :

« Monsieur le Directeur Général de la Banque Islamique de Guinée Appel d'offre pour le recrutement d'un (1) Commissaire aux Comptes et de deux suppléants »
(À n'ouvrir qu'en séance d'ouverture des plis)

BANQUE ISLAMIQUE DE GUINEE
Sans-Fil, Commune de Kaloum, BP :1247, Conakry, Guinée

GRILLE D'ÉVALUATION DES CANDIDATURES – COMMISSAIRE AUX COMPTES

Banque Islamique de Guinée – Sélection CAC titulaire et suppléant

Critères d'évaluation	Poids (%)	Éléments à apprécier	Note (/5)	Score pondéré
Expérience en audit bancaire	25	Nombre de missions de commissariat aux comptes dans des banques ; taille et complexité des établissements audités ; références vérifiables.		
Compétence technique IFRS / IFRS 9	15	Maîtrise des normes IFRS, notamment IFRS 9 ; capacité à apprécier le coût du risque, les pertes attendues et la qualité des actifs.		
Qualité de l'équipe proposée	10	Profil du signataire, expérience des seniors, disponibilité effective de l'équipe, présence d'experts sectoriels.		
Méthodologie d'audit	10	Approche fondée sur les risques ; prise en compte du contrôle interne, des risques prudentiels, du reporting réglementaire et des systèmes d'information.		
Indépendance et conformité	10	Déclaration d'absence de conflit d'intérêts ; respect des incompatibilités ; règles de rotation ; conformité aux exigences OHADA, professionnelles et BCRG.		
Références et réputation	10	Références bancaires récentes, crédibilité du cabinet, appartenance éventuelle à un réseau international, qualité reconnue des rapports.		
Organisation et moyens	10	Capacité opérationnelle, présence locale, ressources disponibles, outils d'audit, capacité à respecter les délais.		
Offre financière	10	Coût global de la mission, cohérence du prix avec le périmètre proposé, transparence des honoraires.		
TOTAL	100			

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

MARCHES DE FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Autorité contractante :	Ministère de la Défense Nationale
Exercice budgétaire :	2026
Ordonnateur :	Ministère de la Défense Nationale
Internet :	1- J.W. 2- Souverain, 3- la République - Site: ARMP
Autorité approbatrice :	DRMP

Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ								
			Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Previsions et Réalisations	Elaboration du DMO	Non objection sur DMO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Évaluation des offres	Non objections sur Rap. d'évaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Inregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux		
1	Habillement et Uniformes	3	BND	001	AOR	Previsions Réalisations	03/02/2026	12j	21/02/2026	3j	30 ou 15j	15j	12j	07/05/2026	10/06/2026	26/06/2026	07/07/2026	21/07/2026	10j	3j	3 ou 5j				
2	Achat de vaccins	3	BND	002	AOO	Previsions Réalisations	09/02/2026	25/02/2026	02/03/2026	01/04/2026	24/04/2026	13/05/2026	03/06/2026	12/06/2026	30/06/2026	09/07/2026	23/07/2026	28/07/2026	31/07/2026						
3	Achat de produits pharmaceutiques	3	BND	003	AOO	Previsions Réalisations	17/02/2026	05/03/2026	10/03/2026	09/04/2026	30/04/2026	19/05/2026	11/06/2026	22/06/2026	08/07/2026	17/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	10/08/2026						
4	Achat de fournitures scolaires	3	BND	004	AOO	Previsions Réalisations	18/02/2026	06/03/2026	11/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	23/06/2026	09/07/2026	29/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	11/08/2026						
5	Achat de produits vétérinaires	3	BND	005	AOO	Previsions Réalisations	24/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	16/04/2026	11/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	30/06/2026	16/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	18/08/2026						
6	Achat de Autres Consommables Médicaux	3	BND	006	AOO	Previsions Réalisations	25/02/2026	13/03/2026	18/03/2026	17/04/2026	11/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	30/06/2026	16/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	18/08/2026						
7	Achat de produits spécifiques Agriculture	3	BND	007	AOO	Previsions Réalisations	03/03/2026	19/03/2026	25/03/2026	21/04/2026	18/05/2026	05/06/2026	26/06/2026	07/07/2026	23/07/2026	03/08/2026	17/08/2026	20/08/2026	25/08/2026	31/08/2026					
8	Achat de pré-imprimés	3	BND	007	AOO	Previsions Réalisations	06/03/2026	25/03/2026	30/03/2026	29/04/2026	21/05/2026	10/06/2026	01/07/2026	10/07/2026	28/07/2026	06/08/2026	20/08/2026	25/08/2026	31/08/2026						
9	Achat de fournitures informatiques	3	BND	007	AOO	Previsions Réalisations	09/03/2026	26/03/2026	31/03/2026	30/04/2026	22/05/2026	12/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	30/07/2026	09/08/2026	14/08/2026	03/09/2026	08/09/2026						
10	Achat de Autres produits Spécifiques	3	BND	008	AOO	Previsions Réalisations	13/03/2026	01/04/2026	08/04/2026	08/05/2026	02/06/2026	18/06/2026	09/07/2026	20/07/2026	05/08/2026	14/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	08/09/2026						
11	Matériel de Transport	3	BND	010	AOO	Previsions Réalisations	19/03/2026	09/04/2026	11/04/2026	11/05/2026	08/06/2026	24/06/2026	15/07/2026	24/07/2026	11/08/2026	20/08/2026	04/09/2026	09/09/2026	14/09/2026						
12	Acquisitions,Installations d'Infrastructures	3	BND	011	AOO	Previsions Réalisations	23/03/2026	09/04/2026	14/04/2026	05/05/2026	28/05/2026	15/06/2026	06/07/2026	15/07/2026	31/07/2026	03/08/2026	11/08/2026	25/08/2026	31/08/2026	03/09/2026					
13	Achats de produits alimentaires	3	BND	012	Accord cadre	Previsions Réalisations	26/03/2026	15/04/2026	20/04/2026	20/05/2026	12/06/2026	30/06/2026	21/07/2026	30/07/2026	17/08/2026	27/08/2026	15/09/2026	15/09/2026	18/09/2026						
14	Projet d'équipement de trois (03) bâtiments à la Direction Générale des Pensions Militaires et Anciens combattants	3	BND	13	AOO	Previsions Réalisations	27/03/2026	16/04/2026	21/04/2026	21/05/2026	15/06/2026	01/07/2026	22/07/2026	31/07/2026	18/08/2026	28/08/2026	11/09/2026	16/09/2026	21/09/2026						
15	Fourniture des équipements du pyrrhané militaire de Guinée	3	BND	14	AOO	Previsions Réalisations	07/04/2026	23/04/2026	28/04/2026	28/05/2026	18/06/2026	06/07/2026	27/07/2026	05/08/2026	21/08/2026	02/09/2026	16/09/2026	21/09/2026	21/09/2026						
16	Equipement et ameublement de l'hôtel militaire BQG	3	BND	15	AOO	Previsions Réalisations	08/04/2026	24/04/2026	29/04/2026	29/05/2026	19/06/2026	07/07/2026	28/07/2026	06/08/2026	21/08/2026	03/09/2026	17/09/2026	22/09/2026	25/09/2026						
17	fourniture des équipements et mobiliers de bureau des infrastructures dans les régions militaires	3	BND	16	AOO	Previsions Réalisations	10/04/2026	28/04/2026	01/05/2026	03/06/2026	24/06/2026	10/07/2026	31/07/2026	11/08/2026	28/08/2026	05/09/2026	22/09/2026	25/09/2026	30/09/2026						
				Coût Total																					

MARCHE DE TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE										PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE																						
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres/ouverture des plis	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux																				
							Prévisions	Réalisations																																				
1	Bâtiments à usage Administratif 1		3	BND	001	AOO	Prévisions	Réalisations	04/02/2026	20/02/2026	27/03/2026	21/04/2026	08/05/2026	02/06/2026	11/06/2026	29/06/2026	29/06/2026	08/07/2026	22/07/2026	27/07/2026	30/07/2026	30/07/2026																						
2	Bâtiments à usage Administratif 2		3	BND	002	AOO	Prévisions	Réalisations	10/02/2026	26/02/2026	02/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	08/06/2026	17/06/2026	03/07/2026	03/07/2026	14/07/2026	28/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	05/08/2026																						
3	Reparation batiments administratifs		3	BND	003	AOO	Prévisions	Réalisations	17/02/2026	05/03/2026	09/04/2026	30/04/2026	19/05/2026	11/06/2026	22/06/2026	08/07/2026	08/07/2026	17/07/2026	31/07/2026	05/08/2026	10/08/2026	10/08/2026																						
4	Construction d'une clôture et quelques infrastructures au centre de conduite et mécanique auto des Armées au bataillon spécial de consakry		3	BND	004	AOO	Prévisions	Réalisations	18/02/2026	06/03/2026	10/04/2026	04/05/2026	20/05/2026	12/06/2026	23/06/2026	09/07/2026	09/07/2026	20/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	11/08/2026	11/08/2026																						
5	Travaux de construction d'un bâtiment en R+2, une clôture et des ouvrages annexes, plus la sécurité incendie et l'aménagement extérieur, au centre d'accueil du Bataillon d'infanterie de FORCARRAH		3	BND	005	AOO	Prévisions	Réalisations	23/02/2026	11/03/2026	15/04/2026	07/05/2026	26/05/2026	17/06/2026	26/06/2026	14/07/2026	14/07/2026	23/07/2026	06/08/2026	11/08/2026	14/08/2026	14/08/2026																						
6	Travaux de construction, de rénovation et d'aménagement des Ecoles Militaires techniques de Falessadé		3	BND	006	AOO	Prévisions	Réalisations	24/02/2026	12/03/2026	16/04/2026	08/05/2026	28/05/2026	18/06/2026	29/06/2026	15/07/2026	15/07/2026	24/07/2026	07/08/2026	12/08/2026	17/08/2026	17/08/2026																						
7	Travaux de construction d'un bâtiment en R+3 avec sous-sol à la Direction Générale de l'Intendance Militaire		3	BND	007	AOO	Prévisions	Réalisations	25/02/2026	13/03/2026	17/04/2026	11/05/2026	29/05/2026	19/06/2026	30/06/2026	16/07/2026	16/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	18/08/2026	18/08/2026																						
8	Travaux de construction MP2 et PM3		3	BND	008	AOO	Prévisions	Réalisations	02/03/2026	18/03/2026	23/04/2026	15/05/2026	04/06/2026	25/06/2026	06/07/2026	22/07/2026	22/07/2026	31/07/2026	14/08/2026	19/08/2026	24/08/2026	24/08/2026																						
9	Travaux de rénovation complète du bloc du Ministère de la Défense Nationale		3	BND	008	AOO	Prévisions	Réalisations	03/03/2026	19/03/2026	24/04/2026	18/05/2026	05/06/2026	26/06/2026	07/07/2026	23/07/2026	23/07/2026	03/08/2026	17/08/2026	20/08/2026	25/08/2026	25/08/2026																						
10	Travaux de réalisation des voiries, carnavaux et de reseau du prithanée Militaire de Guinée		3	BND	009	AOO	Prévisions	Réalisations	06/03/2026	25/03/2026	29/04/2026	21/05/2026	10/06/2026	01/07/2026	10/07/2026	28/07/2026	28/07/2026	06/08/2026	20/08/2026	25/08/2026	31/08/2026	31/08/2026																						
11	Travaux de construction des logements et autres P/C du Groupement des Forces Spéciale (GFS)		3	BND	0010	AOO	Prévisions	Réalisations	09/03/2026	26/03/2026	30/04/2026	22/05/2026	11/06/2026	02/07/2026	13/07/2026	29/07/2026	29/07/2026	07/08/2026	21/08/2026	27/08/2026	01/09/2026	01/09/2026																						
12	Travaux de construction du centre d'instruction (CI) de KAMSAR		3	BND	0011	AOO	Prévisions	Réalisations	13/03/2026	01/04/2026	08/05/2026	02/06/2026	18/06/2026	09/07/2026	20/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	14/08/2026	31/08/2026	03/09/2026	08/09/2026	08/09/2026																						
13	Travaux d'extension R+1 de l'hôpital militaire BQG		3	BND	0012	AOO	Prévisions	Réalisations	18/03/2026	08/04/2026	13/05/2026	05/06/2026	23/06/2026	14/07/2026	23/07/2026	10/08/2026	10/08/2026	19/08/2026	03/09/2026	08/09/2026	11/09/2026	11/09/2026																						
Coût Total																																												

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE										PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE																											
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget GNF	Code Budget	Type de Financement	N° AMI de passation	Prévisions et Réalisations		Préparation TDR et DP	Non Objection sur TDR	Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI)	Ouverture Evaluation des MI	Non Objection sur DP	Envoi DP aux candidats de la liste restreinte (tech et finan)	Date limite de dépôt des propositions (tech et finan)	Ouverture /Evaluation des propositions techniques	Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Ouverture des propositions financières	Non Objection sur rapport combinée PT/PPF	Publication attribution /Notification provisoire	Négociation et mise en forme du contrat	Non Objection sur le contrat négocié	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début Prestations	Date de fin des prestations																					
						Prévisions	Réalisations																																										
1	Etudes des travaux		3	BND	001	AOO	Prévisions	Réalisations	21/01/2026	06/02/2026	27/02/2026	23/03/2026	10/04/2026	15/05/2026	09/06/2026	25/06/2026	20/07/2026	05/08/2026	27/08/2026	07/09/2026	23/09/2026	23/09/2026	05/10/2026	19/10/2026	22/10/2026	27/10/2026	27/10/2026																						
2	Supervision des Travaux		3	BND	002	AOO	Prévisions	Réalisations	03/02/2026	19/02/2026	12/03/2026	07/04/2026	23/04/2026	28/05/2026	18/06/2026	06/07/2026	27/07/2026	12/08/2026	03/09/2026	14/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	12/10/2026	26/10/2026	29/10/2026	03/11/2026	03/11/2026																						
Coût Total																																																	

Diplomatie régionale : Alassane Ouattara échange avec Lansana Kouyaté, négociateur entre la CEDEAO et l'AES



Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu en audience, ce jeudi 30 avril 2026, Lansana Kouyaté, récemment désigné négocia-

teur en chef entre la CEDEAO et l'AES.

Au cours de cette rencontre, Lansana Kouyaté est venu

Désigné par la CEDEAO, Lansana Kouyaté a pour principale mission de rétablir le dialogue entre l'organi-

sation ouest-africaine et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, engagés dans une dynamique de rupture avec l'institution régionale. Concrètement, le négociateur en chef est chargé de : rapprocher les positions entre les deux blocs ; explorer les voies d'un éventuel retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO ; ou, à défaut, encadrer une séparation négociée afin d'éviter une fracture brutale aux conséquences économiques et sécuritaires.

Fort de son expérience d'an-

cien secrétaire exécutif de la CEDEAO et de diplomate aguerris, Lansana Kouyaté apparaît comme un acteur clé dans cette tentative de désescalade régionale.

Cette médiation intervient dans un contexte de recomposition profonde des équilibres en Afrique de l'Ouest. Entre volonté de souveraineté affirmée par les États de l'AES et nécessité de préserver les acquis de l'intégration régionale, la mission de Lansana Kouyaté s'annonce complexe.

Guineenews

Conakry/Coyah : Bah Oury inaugure cinq nouveaux ponts pour désengorger la capitale



La Guinée a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de ses infrastructures urbaines. Les autorités ont procédé, ce 29 avril 2026, à l'inauguration de cinq ponts modernes à Kakimbo, Demoudoula, Kiroty, Kissosso et Kassonyah, un projet structurant financé à hauteur de près de 66 millions d'euros avec l'appui du Royaume des Pays-Bas. Lancé en juin 2022, ce programme piloté par le ministère des Infrastructures vise à répondre à l'un des défis majeurs de la capitale guinéenne : la congestion chronique du trafic. En reliant plusieurs quartiers stratégiques de Conakry et de Coyah, ces ouvrages entendent fluidifier la circulation et améliorer durablement les conditions de déplacement des populations.

Le chantier a mobilisé plusieurs acteurs institutionnels et techniques. Le ministère des Infrastructures a assuré la maîtrise d'ouvrage, avec l'appui de la Direction nationale des voies urbaines, tandis que l'entreprise Ballast Nedam International Projects a exécuté les travaux. Le financement a été assuré par le gouvernement néerlandais à travers In-

vest International, avec un dispositif de contrôle confié à Artelia Guinée et Guide SA.

D'un coût global de 65 990 339 euros, dont une part importante sous forme de dons, ce projet illustre une coopération jugée « concrète et efficace » entre la Guinée et les Pays-Bas.

Des infrastructures modernes pour désenclaver les quartiers

Les cinq ponts réalisés répondent à des besoins spécifiques de mobilité :

Le pont Kakimbo (144 m) : améliore la fluidité entre Ratoma et Kipé. Celui de Demoudoula (144 m) : relie des axes majeurs entre Kipé et Cosa. Quant au pont de Kiroty (96 m), il désenclave Lambangny et Nongo. Alors que le pont de Kissosso (144 m) réduit les temps de trajet vers Entag, celui de Kassonyah (192 m) reste un ouvrage stratégique vers Coyah avec 7,4 km de voies d'accès.

Au-delà des caractéristiques techniques, ces infrastructures visent à

rapprocher les zones résidentielles, réduire les distances et renforcer la sécurité routière.

Pour les autorités comme pour les partenaires, l'enjeu dépasse la simple construction d'ouvrages. Il s'agit d'un levier de transformation sociale et économique.

L'ambassadrice des Pays-Bas, Carmen Brigitta Hagenaars, a insisté sur la portée concrète du projet : « Un enfant pourra aller à l'école plus facilement, un commerçant pourra transporter ses marchandises sans retard... cela change beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. »

Elle a également souligné que « construire des ponts, et non des murs », reste au cœur de la coopération entre son pays et la Guinée. Dans la même dynamique, Lara Mueller, représentant l'entreprise en charge des travaux, a évoqué « une coopération forte et constructive », rappelant qu'un pont « relie non seulement des rives, mais aussi des communautés et des opportunités ». Le ministre des Infrastructures, Faci-

net Sylla, a présenté ces réalisations comme le symbole d'un changement de cap. « Nous ne célébrons pas simplement l'inauguration de cinq ponts. Nous célébrons une vision en action », a-t-il déclaré, saluant une rupture avec les approches antérieures.

De son côté, le Premier ministre Bah Oury a souligné la dimension sociale du projet. Il a rappelé les longues années marquées par les embouteillages, contraignant certains travailleurs à quitter leur domicile dès l'aube pour éviter les retards.

« Ces ponts transforment la vie de milliers de personnes », a-t-il affirmé, soulignant qu'ils contribuent à rapprocher les familles et à améliorer la qualité de vie des citoyens.

Dans un message à portée politique, le chef du gouvernement a également appelé les futurs responsables locaux à privilégier l'action concrète sur le terrain, notamment en matière d'assainissement urbain à l'approche de la saison des pluies.

Au-delà de leur fonction de désengorgement, ces ouvrages s'inscrivent dans une vision plus large de transformation urbaine. Ils devraient favoriser l'activité économique, améliorer l'attractivité de la capitale et accompagner la croissance démographique rapide de Conakry.

Avec ce projet, les autorités guinéennes affichent leur ambition de bâtir des infrastructures durables et résilientes, capables de répondre aux besoins actuels tout en préparant l'avenir.

Guineenews





TONTINE MODERNE

ANTICIPER POUR CÉLÉBRER

JANVIER



Si toi de janvier
*décides d'activer la Tontine
 Moderne du CRG aujourd'hui*



JOUR DE TABASKI



... Toi du jour de la Tabaski
*n'auras pas à t'inquiéter pour
 le prix du bœuf, les bijoux de
 la mariée ou la réception.*



CREDIT RURAL DE GUINEE

CONTACTEZ- NOUS **626 55 55 55**

Ensemble travaillons pour notre réussite

#Meilleure microfinance 2025