



Lives and
Livelihoods
Fund



BADEA

Arab Bank
for Economic
Development
in Africa

IsDB



البنك الإسلامي للتنمية
Islamic Development Bank

Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz en Guinée (PDCVR)

PUBLICATION D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

1. Informations générales:

Date de Publication:	Le 18 Mai 2026
Pays:	République de Guinée
Agence d'exécution:	Ministère de l'Agriculture (MA)
Nom du projet:	Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz -PDCVR)
Numéro du Mode de financement :	Prêt - BID N° GIN 1026
Titre de l'Appel d'offres :	DAON N° : N°02/MAGEL/PDCVR/BID/T/06/2025 : Travaux de Réhabilitations de 36,077 km de pistes dans les préfectures de Boffa et Dubréka en Deux (2) lots.
Numéro du Lot et nom (Si différent du nom de l'offre):	Lot 1 : Travaux de réhabilitation de 11.500 Km de pistes rurales allant du carrefour koussaya à Madina (Monchon) dans la commune rurale de Tounfili/Préfecture de Boffa.
Mode de selection:	Appel d'Offres National (AON)
Préférence Nationale (Oui ou non) :	Non
Préférence Pays membres (Oui ou Non) :	Non
Numéro de la soumission du bénéficiaire.	Non applicable
Date de réception par la Banque du document de projet d'appel d'offre :	Le 29 Mai 2025
Date d'approbation par la Banque du document d'appel d'offre :	Le 11 Juin 2025
Date d'émission du document d'appel d'offre.	Le 16 Juin 2025

Délai de soumission des offres	Trente Deux (32) jours
Date d'ouverture de offres	Le 17 Juillet 2025
Date de réception par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 27 Août 2025
Date d'approbation par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 02 Avril 2026

2. Fournisseur retenu

Nom:	ACOPS SARLU
Nationalité:	Guinéenne
Adresse:	Almama, Commune de Kaloum – Conakry, République de Guinée Tél. : (+224) 621 44 84 04 Email : bdabo224@gmail.com
Montant du Contrat:	Deux Millard Neuf Cent Quinze Millions Cent Vingt Mille Francs Guinéens (2 915 120 000 GNF/HT)
Date de signature du Contrat :	-
Délai d'exécution du Contrat:	Dix (10) mois à compter de la date de réception l'Ordre de Service
Résumé de l'objet du Contrat :	Travaux de terrassement et d'ouvrages hydrauliques sur une distance de 11,5 km.

1. Soumissionnaires n'ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé

N°	Nom	Nationalité	Adresse	Prix de l'offre lu en séance	Prix de l'offre évalué	Offre Acceptée / rejetée	Raison du rejet
1	NICKEL PRESTATIONS BTP	Guinéenne	Conakry	3 241 866 000 GNF	3 241 866 000 GNF	Acceptée	Néant
2	SADIFA CONSTRUCTION	Guinéenne	Conakry	3 403 696 000 GNF	3 403 696 000 GNF	Acceptée	Néant
3	HALCONS SARL	Guinéenne	Conakry	3 526 827 500 GNF	3 526 827 500 GNF	Acceptée	Néant
4	AMINA COGUIPRESSE SARL	Guinéenne	Conakry	3 520 518 075 GNF	3 537 418 075 GNF	Acceptée	Néant
5	GDP	Guinéenne	Conakry	3 540 539 800 GNF	3 540 539 800 GNF	Acceptée	Néant
6	EGAS	Guinéenne	Conakry	3 651 911 241 GNF	3 651 911 241 GNF	Acceptée	Néant
7	GCE SARL	Guinéenne	Conakry	3 774 777 700 GNF	3 774 777 700 GNF	Acceptée	Néant
8	LUMIERE GN	Guinéenne	Conakry	3 849 620 500 GNF	3 849 620 500 GNF	Acceptée	Néant

N.B :

Tout Entrepreneur qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été retenue doit en faire la demande à l'Agence d'exécution. En tout état de cause, l'UGP se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un Entrepreneur ayant participé au marché à tout moment après l'attribution du contrat.

Fait à Conakry, le 14 Mai 2026

Ont signé :

<p>Préparé par Le Responsable Passation des Marchés</p>	<p>Vérifié et approuvé par Le Coordonnateur National</p>
  <p>Paul ILOUA</p>	  <p>Sékou DIALLO</p>