



Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz en Guinée (PDCVR)

PUBLICATION D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

1. Informations générales:

Date de Publication:	Le 18 Mai 2026
Pays:	République de Guinée
Agence d'exécution:	Ministère de l'Agriculture (MA)
Nom du projet:	Projet de Développement de la Chaîne de Valeur du Riz -PDCVR)
Numéro du Mode de financement :	Prêt - BID N° GIN 1026
Titre de l'Appel d'offres :	DAON N° : N°02/MAGEL/PDCVR/BID/T/06/2025 : Travaux de Réhabilitations de 36,077 km de pistes dans les préfectures de Boffa et Dubréka en Deux (2) lots.
Numéro du Lot et nom (Si différent du nom de l'offre):	Lot 2 : Travaux de réhabilitation de 24,577 Km de pistes rurales allant du carrefour Guèmétédé dans la commune rurale de Wassou au district de Soumaya commune rurale de Khorira/Préfecture de Dubréka.
Mode de selection:	Appel d'Offres National (AON)
Préférence Nationale (Oui ou non) :	Non
Préférence Pays membres (Oui ou Non) :	Non
Numéro de la soumission du bénéficiaire.	Non applicable
Date de réception par la Banque du document de projet d'appel d'offre :	Le 29 Mai 2025
Date d'approbation par la Banque du document d'appel d'offre :	Le 11 Juin 2025
Date d'émission du document d'appel d'offre.	Le 16 Juin 2025

Délai de soumission des offres	Trente Deux (32) jours
Date d'ouverture de offres	Le 17 Juillet 2025
Date de réception par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 27 Août 2025
Date d'approbation par la banque du rapport d'évaluation des offres	Le 02 Avril 2026

2. Fournisseur retenu

Nom:	AMAFO GUINEE SARL
Nationalité:	Guinéenne
Adresse:	Manquepas, Commune de Kaloum – Conakry, République de Guinée Tél. : (+224) 620 28 88 96 Email : amafoguinee21@gmail.com
Montant du Contrat:	Quatre Millard Trente Cinq Millions Quatre Cent Cinquante Deux Mille Neuf Cent Trente-Neuf Francs Guinéens (4 035 452 939 GNF/HT).
Date de signature du Contrat :	-
Délai d'exécution du Contrat:	Dix (10) mois à compter de la date de réception l'Ordre de Service
Résumé de l'objet du Contrat :	Travaux de terrassement et d'ouvrages hydrauliques sur une distance de 24,577 km.

1. Soumissionnaires n'ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé

N°	Nom	Nationalité	Adresse	Prix de l'offre lu en séance	Prix de l'offre évalué	Offre Acceptée / rejetée	Raison du rejet
1	SADIFA CONSTRUCTION	Guinéenne	Conakry	3 965 716 500	3 965 716 500	Rejetée	Le Soumissionnaire a fourni une facilité de crédit d'un montant de 1 000 000 000 GNF au lieu de 2 000 000 000 GNF exigés dans le DAO.
2	KANIA BUSINESS GROUP	Guinéenne	Conakry	4 603 140 434	4 142 826390,6	Acceptée	Néant
3	HALCONS SARL	Guinéenne	Conakry	5 805 811 050	5 805 811 050	Acceptée	Néant
4	SETRA	Guinéenne	Conakry	4 437 755 800	4 437 755 800	Acceptée	Néant
5	AMINA COGUIPRESSE SARL	Guinéenne	Conakry	4 803 952 936	4 803 952 936	Acceptée	Néant
6	GCE SARL	Guinéenne	Conakry	5 148 518 750	5 148 518 750	Acceptée	Néant
7	NICKEL PRESTATIONS BTP	Guinéenne	Conakry	5 070 157 500	5 070 157 500	Acceptée	Néant

N.B :
Tout Entrepreneur qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été retenue doit en faire la demande à l'Agence d'exécution. En tout état de cause, l'UGP se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un Entrepreneur ayant participé au marché à tout moment après l'attribution du contrat.

Fait à Conakry, le 14 Mai 2026

Ont signé :

<p>Préparé par Le Responsable Passation des Marchés</p>	<p>Vérifié et approuvé par Le Coordonnateur National</p>
	
<p>Paul H. LOUA</p>	<p>Sékou DIALLO</p>