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JUSTICE

Date de fin : 11 septembre 2026

1. Contexte et justification

Le Projet de Développement de I'Agriculture Commerciale en Guinée Phase 2
(PDACG2) s'inscrit dans l'exécution de la Politique Nationale de Développement
Agricole (PNDA) arrimé au Plan de Développement Economique et Social
responsable de la Guinée dénommeé “Programme SIMANDOU 2040” en son Pilier 1 :
Agriculture - Industries alimentaires & Commerce, en vue de faire de l'agriculture le
moteur de croissance socio-économique inclusive et durable de la Guinée. Le projet
s'inscrit dans la logique d’intervention de IInitiative AgriConnect Guinée et vise
également a contribuer a l'accélération de la mise en ceuvre du Plan National
d'Investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN-2018-
2025) soutenu par I'Union Africaine (UA) et la Communauté Economique des Etats
de I'Afrique de 'Ouest (CEDEAO).

L'approche du projet est fondée sur la transformation du secteur agroalimentaire
en un secteur agricole commercial compétitif susceptible d'attirer des
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investissements privés en Guinée en vue de développer des chaines de valeur
agricole en vue d'approvisionner les marchés a croissance rapide et créer des
emplois et des opportunités économiques. Les principes d'intervention du projet
sont essentiellement de : (i) tirer parti des infrastructures de transport existantes le
long des corridors Kankan - Mamou - Kindia et Kindia-Conakry, (ii) concentrer le
soutien initial dans les agropoles retenus pour le Programme Simandou 2040 et (iii)
répondre, grace a une flexibilité, aux opportunités d’'affaires pouvant contribuer a
I'atteinte de l'objectif de développement du projet.

Les interventions du programme axées sur trois chaines de valeur (riz, fonio et
volaille) centrées autour des pbles de croissance du programme Simandou 2040 :
Kankan, Mamou et Kindia. Ces sites ont été sélectionnés pour leur capacité a
favoriser la transformation des chaines de valeur ciblées. Dans la région de Boké,
les activités essentielles de la phase1 seront consolidées.

Le PDACG2 sera financé par I'Association Internationale pour le Développement
(IDA) pour un montant de cent (100) millions de dollars US et pour une durée
d’exécution de cinq (5) ans.

Le projet comporte les cinq (5) principales composantes résumées ci-apres :
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Composante 1: Investissements structurants pour l'agriculture commerciale -
Cette composante renforce les fondements du marché, les infrastructures
physiques et numériques, ainsi que les connaissances nécessaires au
développement d'une agriculture commercialement viable et adaptée au climat.
Il s'agit de i) établir des modeles d’agrégation axés sur le marché qui relient les
petits exploitants aux marchés commerciaux en déployant des solutions AgTech
pour cartographier les acteurs de la chaine de valeur, les parcelles de production
et les points de blocage; ii) développer des infrastructures écoénergétiques et
résilientes au climat en développant la production de riz et de mais irrigués, en
réhabilitant et en construisant des systemes d'irrigation, en renforcant les
systemes de stockage, d’'agro-logistique et de chaine du froid, et en établissant
des plateformes publiques numériques interopérables telles que des registres
agricoles unifiés, des systémes d'information sur les marchés et des services de
données sur les sols, alignés sur des investissements complémentaires dans les
routes rurales, I'électricité et les transports afin de positionner les agropoles
comme des plles compétitifs et intégrés; iii) améliorer la productivité, la
résilience et la qualité des produits par la consolidation du continuum recherche-
vulgarisation-innovation grace a la modernisation des stations de recherche
agricole et des centres de formation a la vulgarisation, notamment par
I'acquisition de laboratoires modernes, d'‘équipements et d'outils numériques.

Composante 2: Développement des services financiers et réduction des
risques liés aux investissements privés - A travers cette composante, il est
prévu de déployer un ensemble d'instruments complémentaires de financement
du GBM, notamment les subventions de contrepartie du les guichets de garantie
partielle de portefeuille déja expérimentés pal le GBM dans le cadre de la Phase
1 du PDACG et autres interventions de la SFIL. Deux institutions publiques seront
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accompagnées a cet effet : le Fonds de Garantie Partielle aux Entreprises (FGPE)
et le Fonds de Développement Agricole (FODA).

Composante n°3 : Etablissement d'un environnement favorable 2a
I'agriculture commerciale - Cette composante vise a améliorer les politiques,
les systemes réglementaires et les capacités institutionnelles afin d'attirer les
investissements privés. Il est prévu de : i) soutenir les réformes clés (telles que
I'adoption d'une politique nationale des semences, la mise en place d'un registre
foncier numeérique pour renforcer la sécurité fonciere, I'élaboration d'une
stratégie de commercialisation du fonio et d'une loi sur les organisations
agricoles interprofessionnelles, ainsi que la création d’'un Bureau national de
développement du riz ... ) ; ii) soutenir les systemes sanitaires et phytosanitaires
(SPS) a travers l'actualisation de la réglementation, la mise en place des systémes
de surveillance et d'alerte précoce pour les ravageurs et les maladies, la
modernisation des laboratoires et la promotion des normes de qualité, la
tracabilité et la marque «Origine Guinée »; iii) renforcer les capacités
opérationnelles des institutions publiques et des organisations de la chaine de
valeur grace a des formations, de l'assistance technique et des investissements
dans les domaines de l'agriculture numérique, de la certification, de la
coordination et de I'engagement du secteur privé de maniéere - afin de garantir
des s services de qualité et une meilleure gouvernance du secteur.

Composante 4: Gestion et coordination du projet - Cette composante
financera: a) les codts de fonctionnement de I'Unité de coordination du projet
(UCP) et la coordination multisectorielle aux niveaux central et décentralisé, y
compris les fonctions techniques, fiduciaires (approvisionnement et gestion
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financiére) et environnementales et sociales ; b) le renforcement des capacités
institutionnelles et techniques pour appuyer la mise en ceuvre efficace du projet ;
c) le suivi et I'évaluation (S&E) et les systemes d'information de gestion; d) le
développement et la maintenance du site Web du projet; e) les évaluations
initiales, a mi-parcours et finales, y compris les évaluations dimpact; f)
communications et mobilisation des parties prenantes; (g) mécanismes de
reglement des griefs, éthique et activités d’échange de connaissances; (h)
diffusion des résultats du projet; et (i) codts de réinstallation pour indemniser les
personnes touchées par les activités du projet, principalement le développement
de zones de gestion hydro-agricoles.

Composante n°5 : Intervention d’'urgence - Cette composante constitue un
fonds d'urgence qui peut étre débloqué en cas de catastrophes naturelles
donnant lieu a une situation d'état d'urgence officiel, ou a une demande du
Gouvernement. La composante financera les dépenses d'intervention rapide afin
de répondre aux besoins d'urgence.

La mise en ceuvre du Projet sera effectuée sous la responsabilité et la coordination
du ministére de I'Agriculture (MA) qui s'appuiera sur une unité autonome de
coordination de projet (UCP) implantée au sein de I'Unité de suivi de la mise en
ceuvre du Pilier I du Programme national Simandou 2040. L'UCP sera responsable
de la coordination générale du projet, de la gestion fiduciaire, de la supervision
technique et de I'assurance qualité, des garanties environnementales et sociales, de
I'inclusion des femmes, de la gestion des sous-projets et des protocoles d'accord
(PA), du suivi et de I'évaluation, ainsi que de I'exécution du plan de travail et du
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budget annuels approuvés. L'UCP sera dirigée par un coordonnateur de projet a
temps plein, sélectionné au sein de la fonction publique et rémunéré par des
indemnités financées par le projet.

Le présent document représente les termes de référence pour le recrutement du
Responsable des aménagements et des infrastructures de 'UCP du projet. Il précise
les missions, les taches, les qualifications et les modalités de sélection

2. Descriptif du poste

Sous l'autorité du Coordonnateur, le (la) Responsable des aménagements et des
infrastructures est chargé (e) des taches suivantes :

e (Coordonner et harmoniser toutes les activités du projet liées au
développement des aménagements hydroagricoles et des infrastructures
(ingénierie civile/rurale et sociale) ;
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Contribuer a I'élaboration des plans de travail et budget annuels (PTBA) pour
les activités liées aux aménagements hydroagricoles et autres
infrastructures ;

Elaborer des termes de référence relatifs aux interventions des prestataires
de services et autres partenaires ;

Participer au processus de validation des DAO ;
Participer aux processus de sélection des prestataires des services ;

Assister I'Unité de Coordination du projet et participer a I'élaboration, le suivi
(technico-administratif et financier) et I'évaluation des contrats avec les
prestataires et des conventions/protocoles avec les autres partenaires du
projet;

Examiner et approuver des rapports (études, exécution des travaux, missions,
etc.) et tous autres livrables fournis par les prestataires et partenaires ;

Valider les attachements et décomptes ;
Participer aux processus de réception des réalisations et travaux ;

Participer aux missions de supervisions des activités mises en ceuvre par le
projet;

Assurer et coordonner la mise en place des dispositifs de gestion durable des
investissements autour des bénéficiaires ;
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Rédiger les sections des rapports périodiques (mensuels, trimestriels, et
annuels) du projet relatives aux volets aménagements hydroagricoles et
infrastructures ;

Réceptionner, évaluer et valider les rapports de progrés d'activités des
partenaires :

Participer a la préparation et a l'organisation des ateliers de suivi-évaluation
participatif et apporter son entiere collaboration aux missions de suivi-
évaluation et de supervision du projet ;

Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de I'Unité de
coordination du projet et les parties prenantes dans la mise en ceuvre des
activités ;

Servir d'interface aupres des partenaires du projet pour la mise en ceuvre
(initiation, exécution et évaluation) des activités relevant de leurs mandats ;

Dresser périodiqguement les situations des différents marchés/dossiers
relatifs aux infrastructures afin d'aider aux prises de décisions de Ia
coordination de I'UGP ;

Assurer la gestion de documents administratifs et bancaires spécifiques aux
marchés d'infrastructures (en particuliers les cautions de soumission, de
bonne exécution et de garantie);

S'assurer que les indicateurs du cadre logique sont bien suivi en ce qui
concerne les activités dont il est responsabilisé ;
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Veiller a la prise en compte de la dimension inclusion sociale dans tout le
processus de mise en oeuvre des activités liés aux aménagements
hydroagricoles et infrastructures ;

En ce qui concerne I'ingénierie civile et rurale :

Assurer l'identification, la sélection et la priorisation des sites destinés a
'aménagement hydroagricole et des infrastructures a construire/réhabiliter
selon les études de faisabilité et les besoins identifiés;

Piloter la préparation des dossiers techniques (DAO, études techniques, EIES,
etc.);

Veiller a la conformité des cahiers des charges et a l'intégration des aspects
environnementaux et sociaux ;

Dresser périodiguement les situations des différents contrats relatifs aux
infrastructures afin d'aider aux prises de décisions de I'UGP;

Assurer le cadrage des prestataires dans le démarrage des taches: études
techniques, socioéconomiques et environnementales (Avant-projet
sommaire, APS ; Avant-projet détaillé, APD ; Etude d'impact environnemental
et social, EIES ; Dossier d'appel d'offre, DAO), exécution des travaux, contrdle
de l'exécution des travaux, supervision des travaux par les services
techniques, mise en ceuvre des volets connexes, etc.) ;
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Analyser et signer les attachements des travaux/prestations de contréle faits
contradictoirement avec les entreprises et cabinets ;

Analyser et amender les résultats des études APS, APD et DAO conduites par
les prestataires ;

Participer aux missions terrains de vérification des résultats des études avant
approbation ;

Coordonner et préparer la conduite (si possible participer) des missions de
remises officielles de sites aux entreprises pour le démarrage des travaux ;

Coordonner I'analyse et 'amendement des dossiers d’exécution (DE) et Initier
les réponses aux prestataires sur les avis techniques y relatifs avant
I'approbation par la coordination du projet ;

Garantir la mise en ceuvre des missions de supervision des travaux
conjointement avec les services techniques concernés ;

Vérifier et viser les décomptes, certifier les factures de demande de paiement
dans le cadre des études, travaux, contrdle de travaux et les prestations des
services techniques;

Veiller sur la qualité des outils préparés par son unité (PV de remise de sites,
des réunions de supervision, de réception technique, provisoire et définitive
des travaux/réalisations) ;

En ce qui concerne l'ingénierie sociale :

Veiller au respect des processus danalyse de la structure sociale, des
organisations paysannes, ses rapports de genre et les dynamiques
communautaires ;

Veiller au processus d'identification des acteurs clés et de leurs besoins ;
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Organiser des campagnes d'information sur les objectifs et bénéfices du
projet;

Favoriser I'adhésion et la participation active des populations locales ;

Valider les modules destinés a la formation (gouvernance locale, gestion
financiere et entretien des investissements) des groupements de
bénéficiaires/utilisateurs ;

Contribuer l'organisation et a I'évaluation des sessions de formation des
groupements d'usagers de l'eau (GUE) et les organisations paysannes a la
gestion des infrastructures ;

Organiser les sessions d'échange d’'expériences entre groupements ;

Appuyer la création/renforcement et la légalisation des comités de gestion
des investissements ;

Définir les régles de fonctionnement, de répartition des taches et de
résolution des conflits.

Veiller a la mise en place des mécanismes de suivi social pour mesurer
I'impact sur les communautés et assurer le suivi de leur fonctionnement ;

Assurer la remontée des préoccupations des bénéficiaires et ajuster les
activités ;

Veiller a la prévention et la résolution des différends liés a l'acces aux
investissements ;

Promouvoir des pratiques inclusives et équitables ;

Veiller a I'inclusion des femmes et des jeunes dans les instances de décision ;

Prendre en compte les enjeux environnementaux et de durabilité sociale.
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e Veiller au respect des aspects et criteres socioéconomiques dans le
dimensionnement et la mise en ceuvre des investissements ;

3. Obligations du Responsable des aménagements et des infrastructures
(RAI)

Sous la Supervision directe du Coordonnateur du projet, le/la Responsable des
aménagements et des infrastructures (RAI) sera un(e) expert(e) en ingénierie
civile/rural et assurera la coordination des activités d’'ingénierie civile et d'ingénierie
sociale y afférent, pour la mise en ceuvre des aménagements hydroagricoles et des
infrastructures du projet suivant I'approche décrite par le document de projet.

A cet effet, il(elle) assurera: (i) la planification technique et opérationnelle des
activités; (i) la préparation et le suivi des dossiers (ingénierie civile et ingénierie
sociale); (iii) la supervision technique et fiduciaires de toutes les activités menées au
compte des volets relevant de son mandat. Cela devra étre fait dans le respect des
standards de qualité, des codts et des délais.

En effet, Il(elle), sera chargé(e) de la coordination et du suivi technique global des
activités liées aux travaux et a la gestion des aménagements hydroagricoles et des
infrastructures principales et connexes avec une vision axée sur la transformation
du secteur agroalimentaire en un secteur agricole commercial compétitif, dans le
respect des enjeux climato-environnementaux et du contexte socio-culturel.
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4. Qualifications et expériences requises

Le(la) candidat(e) doit:

Etre titulaire d'un diplédme d'ingénieur (niveau BAC +5/ (ou Master) en
génie civil, génie rural, travaux publics ou équivalent ;

Disposer d'une expérience professionnelle globale d'au moins 10 ans dans
la mise en ceuvre des projets et programmes de développement; (avoir
une expérience de la mise en ceuvre des projets et programmes avec des
bailleurs de Fonds internationaux sera un atout);

Avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente dans la
conception et/ou la mise en ceuvre et suivi des projets d'aménagement
hydroagricoles et d'infrastructures (routes/pistes rurales, marchés, ports
fluviaux, adduction d'eau, ou équivalent) financées par des bailleurs de
Fonds internationaux comme responsable du volet aménagement
hydroagricole et infrastructures ;

Avoir d'excellentes compétences organisationnelles, de respect des délais,
d’exécution de plusieurs taches simultanément ;

Etre capable de travailler au sien d’'une équipe pluridisciplinaire et sous
pression ;
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o FEtre capable d'utiliser et interpréter les résultats issus des logiciels de
génie civil et d'architecture ;

e Comprendre et savoir interpréter les résultats des logicielles et
applications de génie civil, le pack office (Word, Excel, Power-Point, etc...)
et autres outil d'élaboration des plans des infrastructures ;

o FEtre disposé & effectuer des visites sur le terrain dans le cadre des
missions de supervision

o FEtre disposé a travailler en milieu rural ;

* Ne pas avoir été défaillant dans le cadre de I'exécution des précédents
contrats au niveau des projets financés par les partenaires de
développement (fournir les références professionnelles antérieures).

NB : Les candidatures des femmes sont vivement encouragées.

5. Lieu et durée de la mission
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Le contrat aura une durée initiale d'un (1) an renouvelable pendant une période
maximale égale a la durée du projet et sous-réserve de l|'évaluation annuelle
satisfaisante des performances. Il est assorti d'une période d'essai de six (6) mois.

Le poste est basé a Conakry et au sein du Ministere de I'Agriculture avec des
déplacements fréquents dans les zones d'intervention du projet en Guinée.

6. Procédure et méthode de sélection

Un candidat sera sélectionné suivant la méthode de sélection des Consultants
individuels en accord avec les procédures définies aux paragraphes 7.32 a 7.38 du
Réglement de Passation des Marches de la Banque mondiale pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement d'un Projet dInvestissement (FPI), édition septembre

2023.
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7. Dépot des dossiers

Au siege de I'Unité de Coordination du Projet d'Harmonisation et d’Amélioration des
Statistiques en Afrique de I'Ouest et du Centre (PHASAOC) Guinée a Dixinn,
immeuble Kalinko, 1° étage, Cité ministérielle, Commune de DIxinn, au bureau du
spécialiste en Passation de marchés. Les dossiers de candidature devront

comprendre :

e Un Curriculum Vitae actualisé et concis ;

e Une lettre de motivation de la candidature (maximum 1 page) démontrant la
compréhension du poste et justifiant I'expérience pertinente ou compétences
pour I'assumer ;

e Des copies légalisées et certifiées conformes du ou des dipldme(s) requis, des
certificats et attestations de formation;

e Des copies des attestations ou certificat de travail ou documents similaires

e Des références d'au moins deux (2) personnes physiques ou morales avec
adresse électronique et numéros de téléphone de contacts.
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La date et heure limite de réception des dossiers est le vendredi 11 septembre 2026
a 10h00.

Pour le dépot de candidature en ligne et demande d’éclaircissement :

- pdacqg2026@gmail.com

- Tel. +224 621 56 68 85

N.B:

(i) Tout dépot de dossier physique de candidature devra impérativement étre
enregistré sur la fiche de réception des dossiers disponibles au bureau du
SPM/PHASAOC au siége du projet.

(ii) Tout dossier incomplet ou ne respectant pas les exigeants citées ci-dessus
sera rejeté.

Seuls des candidats présélectionnés seront contactés pour la phase des
entrevues. Pour les soumissions en ligne, priére d'indiquer en objet, le poste
pour lequel vous manifestez votre intérét.
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